

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران



شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان

اسناد استعلام بهاء

پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب
تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه ابیاری شاخه چپ و راست ابشار

متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، بخشنامه‌ها،
مشخصات فنی عمومی و خصوصی، برنامه زمان بندی، فهرست بها، برآورد مقادیر کار و
ضرایب جزء فصول، سایر پیوست ها

تیر ماه ۱۴۰۵

شناسنامه مدرک

ویرایش	کد متفرقه	کد موضوع	مرحله	کد طرح	سال	سریال
کد مدرک:						

نوع مدرک: اسناد استعمال

شماره طرح:

عنوان گزارش: پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه ایاری
شاخه چپ و راست ابشار

متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، بخشنامه ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، برنامه زمان بندی، فهرست بها، برآورد مقادیر کار و ضرایب جزء فصول، سایر پیوست ها

☐ اسناد استعلام ارزیابی کیفی

☐ اسناد مناقصه

☒ اسناد استعمال بها،

☐ اسناد پیمان

☐ سایر

تهیه کننده: رجائیان	کنترل: شریفی	ویرایش: رجائیان	تصویب: اکبرزاده	تهیه کننده: رجائیان
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴

نسخه اولیه ☐ - نسخه اصلاحی ☒ ☐ ☐ ☐

پیوست ها: ☐ نقشه..... ☐ CD..... ☐ سایر.....

☐ پیش نویس (برای اظهار نظر) ☐ نهایی (برای تصویب) ☒ مصوب کارفرما

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	موافقتنامه
۵	شرایط عمومی پیمان
۶	شرایط خصوصی پیمان
۱۶	مشخصات فنی عمومی و ضوابط حقوقی و قراردادی
۴۹	فهرست بهاء، برآورد مقادیر و ضرایب جز فصول به تفکیک فصل‌های فهرست بها

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران



شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

اسناد پیمان

پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب
تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه ابیاری شاخه چپ و راست ابشار

شماره قرارداد:.....

تاریخ قرارداد:.....

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

پیمانکار:

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود. در تاریخ..... بین شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۶۵۹ به نمایندگی آقایان حسن ساسانی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و **محمود چیتیان** به عنوان **عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی** شرکت آب منطقه ای اصفهان که در این پیمان، کارفرما نامیده می شود، از یک سو و..... به شماره ثبت..... و شناسه ملی..... و کد اقتصادی..... به نمایندگی..... با کد ملی..... به عنوان..... و..... با کد ملی..... به عنوان..... که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از: **پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری شاخه چپ و راست ابشار**

عملیات اجرایی پروژه به شرح ذیل می باشد:

- ۱) تخریب بتن با حجم محدود و پاکسازی محدوده اجرای عملیات اجرایی
- ۲) پی کنی فونداسیون هاو تسطیح نهایی محل پی کنی
- ۳) اجرای بتن مگر
- ۴) آرماتور بندی ، قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون ها
- ۵) قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب لوله عبور تاسیسات نوصفات انتظار و بتن ریزی دال و عرشه پل
- ۶) قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب لوله عبور تاسیسات و صفحات انتظار و بتن ریزی جانپناه طرفین پل ها
- ۷) ساخت و نصب سازه فلزی و نرده فلزی جهت نصب سازه اندازه گیری جریان
- ۸) پاکسازی محدوده عملیات اجرایی و برچیدن کارگاه

محل اجرای کار: استان اصفهان، شهر اصفهان خ ابشار دوم - کانال شاخه راست و چپ شبکه آبیاری آبشار می باشد.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه
- ب) شرایط عمومی
- ج) شرایط خصوصی
- د) برنامه زمانی کلی

هـ) فهرست بهاء و مقادیر کار:**و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی****ز) نقشه‌ها**

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) ریال و (به عدد) ریال
 است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.
 ضریب پیمان برابر است با

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان **۳/۵ ماه شمسی (معادل ۱۰۵ روز)** است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.
 پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت **۱۰** روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای **۱۲ ماه** از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما بر عهده **شرکت مهندسين مشاور زاینده‌آب** به نشانی **اصفهان - خیابان نظر شرقی - جنب تالار اندیشه - شماره ۱۸۹** واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: اصفهان - پل خواجو - بلوار آئینه خانه - جنب هلال احمر - شرکت آب منطقه ای اصفهان - کد پستی ۸۱۶۴۶۷۶۴۷۳ - صندوق پستی ۳۹۱ - تلفن ۶۵-۳۶۶۱۵۳۶۰ - فاکس ۳۶۶۵۱۳۶۶

نشانی پیمانکار:

صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور	نمایندگان کارفرما	نمایندگان پیمانکار
نام: سمت: امضاء:	حسن ساسانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان	
نام: سمت: امضاء:	محمود چیتیان عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	
		مهر تعهدآور پیمانکار:

شرایط عمومی پیمان

موضوع پیمان: پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب

تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه ایاری شاخه چپ و راست ابشار

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

پیمانکار:

شرایط عمومی این پیمان، شرایط عمومی پیمان کارهای پیمانکاری (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) پیوست
بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه می باشد.

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۳۷۸/۳/۳ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد... نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص‌های تعیین شده در زیر را به کار گمارد.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۰ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

- برنامه تفصیلی بایستی یک برنامه عملی و متعادل بوده و تاریخ شروع و اتمام قسمت‌های عمده کار (مانند تجهیز و برچیدن کارگاه، عملیات خاکی، بتنی و سنگی) را در برداشته باشد.

پیمانکار موظف است امور اجرایی را به ترتیب و طبق برنامه زمانی بروزرسانی شده اجرا و به تأیید دستگاه نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است به تناسب آزاد شدن هر قسمت از مسیر عملیات اجرائی را انجام دهد.

کلیه عملیات ساختمانی مربوطه شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و غیره باید طوری پیش بینی شده باشد که هر یک از گروه‌های اجرایی بی وقفه و به طور زنجیره ای انجام پذیرد. برنامه زمانبندی تفصیلی در راستای برنامه زمانبندی کلی بوده، به نحوی که موضوع پیمان در مدت اولیه پیمان از تاریخ شروع، خاتمه یافته و تحویل شود. این برنامه باید شامل تعیین تجهیزات پرسنل فنی و اجرایی نیز باشد. کوتاهترین واحد زمان در این برنامه یک هفته است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است:

۱. تقسیم کار به روش کل به جزء به فعالیت‌های جزئی (WBS (Work Breakdown Structure)

۲. برآورد زمان انجام هر فعالیت و تاریخ شروع و خاتمه کلیه قسمت‌های اجرایی

۳. تعیین تقدم و تأخر انجام فعالیت‌ها و وابستگی فعالیت‌ها

۴. تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح)

۵. پیش بینی درصد پیشرفت ریالی ماهیانه پروژه در طول مدت قرار داد به تفکیک هر فعالیت.

۶. پیمانکار بر اساس برنامه زمان بندی تفصیلی اطلاعات زیر را نیز به عنوان پیوست‌های برنامه زمان بندی تهیه و به مهندس مشاور و کارفرما ارائه خواهد نمود.

۷. نمودار سازمانی تشکیلات اجرایی کار به انضمام مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مسئولان ذیصلاح کارگاه

۸. تعداد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف

۹. مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تأمین آنها در طول مدت پیمان

پیمانکار متعهد است برای اجرای موضوع پیمان، افراد مشروحه ذیل را بکار گیرد و در صورت لزوم به تشخیص مشاور پرسنل اضافی در کارگاه به کار گرفته می شود.

رئیس کارگاه	مهندس عمران با سابقه حداقل ۶ سال
مسئول دفتر فنی	مهندس عمران با سابقه حداقل ۵ سال
نقشه بردار	مهندسی عمران یا نقشه برداری با سابقه حداقل ۳ سال
تکنسین اجرایی	کاردان عمران با سابقه حداقل ۳ سال
مسئول ایمنی کارگاه	کارشناس ایمنی و بهداشت با حداقل ۳ سال سابقه

پیمانکار موظف به ارائه رزومه کاری معتبر کارکنان کلیدی پروژه مطابق با لیست فوق و اخذ تأییدیه دستگاه نظارت قبل از بکارگیری افراد می باشد.

پیمانکار مکلف به رعایت و انجام وظایف مندرج در قوانین و مقررات کار، قوانین و مقررات تامین اجتماعی، قوانین و مقررات مربوط با پدافند غیر عامل و بحران، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو (به شماره سند ۱۴۰۲/۴۸/۱۴۰ به شماره ۱۴۰۳/۱۱۴۳۴/۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ابلاغی وزیر نیرو و شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا) و مکاتبات و ابلاغیه های صادره از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان کار و سایر مراجع مربوطه و سایر قوانین مقررات مربوط به ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار، HSE، پدافند غیر عامل و بحران است. انجام کلیه وظایفی که در موارد فوق الذکر بر عهده کارفرما نهاده شده است (اعم از اقدام، اجرا، نظارت و پایش، گزارش، آموزش، پیگیری، هماهنگی، شرکت در جلسات، بررسی و تایید یا عدم تایید، اظهار نظر، اطلاع رسانی، انجام مکاتبات و اظهارها و ابلاغها، مستند سازی، تهیه گزارشات و صورتجلسات و مستندات و مدارک، درج در سامانه ها و غیره) بر عهده گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و همچنین دستگاه نظارت مشاور و کارفرما در هماهنگی با هم می باشد.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه اصول ایمنی و همچنین بکارگیری نیروی متخصص با صلاحیت HSE به عنوان مسئول HSE در طول مدت پیمان می باشد.

به استناد بند ۱۰-۱-۲-۵ و ۵-۲-۲-۵ دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو- شماره سند ۱۴۰۲/۴۸/۱۴۰ به شماره ۱۴۰۳/۱۱۴۳۴/۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ابلاغی وزیر نیرو و شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا پیمانکار موظف است حداکثر یک هفته بعد از تجهیز کارگاه ارائه برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست پروژه (HSE PLAN) را به کارفرما ارائه نماید و پس از اخذ نظر کارفرما نسبت به پیاده سازی آن در کارگاه اقدام نماید. همچنین ساختار و نیروی انسانی متخصص برای پیاده سازی و نظارت بر الزامات HSE معرفی آن به صورت کتبی با مستندات به مدیریت HSE کارفرما و دستگاه نظارت ارائه گردد و به استناد بند ۸-۱-۲-۵ و ۵-۲-۲-۸-۴ تعاریف دستورالعمل مذکور الزامی است جلسه توجیهی الزامات HSE پیمان (جلسه توجیهی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE T.B.M)) قبل از شروع به کار با حضور دستگاه نظارت، مدیریت HSE کارفرما و نماینده تام الاختیار و مسئول HSE پیمانکار برگزار گردد و صورتجلسه آن در دو نسخه تنظیم و پس از تایید و امضای طرفین مبادله گردد. مسئولیت تشکیل جلسه توجیهی HSE به عهده دستگاه نظارتی کارفرما می باشد. به استناد بند ۸-۲-۲-۵ پیمانکار مکلف است پس از عقد قرارداد، قبل از شروع عملیات اجرایی و حداکثر یک هفته قبل از

تحويل و تجهیز کارگاه نسبت به معرفی کتبی نماینده قانونی خود و افراد واجد شرایط به عنوان سرپرست کارگاه و جانشین وی و همچنین مسئول HSE (ایضا به استناد ماده ۱۷ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اقدام و از دستگاه نظارت/ نماینده کارفرما باید قبل از شروع به کار و تجهیز کارگاه، در خواست تشکیل جلسه توجیهی HSE را با هماهنگی و حضور مدیر HSE کارفرما برگزار نماید.

با توجه به بند های ۵-۲-۱-۹ و ۵-۲-۲-۱۴ و ۵-۲-۱-۱۷ و تبصره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند ۵-۲-۲-۴ و بند ۵-۲-۲-۳ دستورالعمل مذکور قبل از شروع به کار پیمانکار مستندات آموزشی ایمنی، بهداشت کار و زیست محیطی کارگران خود و ساختار و نیروهای انسانی متخصص HSE و تصویر و اصل معرفی نامه معتبر مسئول HSE را به صورت مکتوب به کارفرما (مدیریت HSE و دستگاه نظارت) ارائه نماید و از کارفرما اخذ نظر نماید. همچنین مطابق تبصره بند ۵-۲-۲-۱۴ برای کارگاههای پیمانکاری با حداقل ۵۰ نفر نیرو یک متخصص محیط زیست الزامی است (تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک).

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

گزارش پیشرفت کار پیمانکار که به صورت ماهیانه توسط پیمانکار ارائه می گردد باید مطابق مندرجات شرایط عمومی پیمان و نیز مشخصات تکمیلی دیگر مورد نظر دستگاه نظارت و مطابق جزئیات زیر باشد. پرسنل مشغول به کار، ماشین آلات موجود در کارگاه، پیشرفت ریالی و فیزیکی با ارائه نمودار تفکیک برای آیتم های عمده اجرایی، میزان مصالح مصرفی در هر مرحله ارائه عکس از مقاطع مختلف پیشرفت کار در گزارش پیشرفت باید برنامه زمانبندی به صورت نمودارهای پیشرفت و با مقیاس های مناسب ضمیمه شود، بطوری که در هر زمان درصد پیشرفت هر یک از اجزای عملیات را نشان دهد. علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است در هر مرحله عملیاتی اجرای پروژه از مراحل قبل اجرا، حین اجرا و پایان عملیات به عنوان مستندات انجام کار حداقل ۱۰ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه فیلم (راش) با فرمت full HD یا 4K تهیه کرده و همراه با ۲۰ تا ۵۰ قطعه عکس با کیفیت قابل چاپ تهیه و به کارفرما ارائه نماید شایان ذکر است در پایان پروژه نیز ساخت یک فیلم مستند نهایی با کیفیت و دارای زمان ۸ تا ۱۰ دقیقه ای از فیلم های راش تهیه و جهت تسویه حساب به کارفرما ارائه نماید تمامی مراحل انجام مستند سازی تصویری از نظر فرمت، کیفیت و ... بایست به تائید کارشناس روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان رسیده باشد و هزینه ساخت، ادیت و مونتاژ و ... در زمان پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار منظور گردد. هزینه مجزا در خصوص این موارد قابل پرداخت نمی باشد. در صورت عدم تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه و راش ها و مستند نهایی تهیه آن به شرکت ها دارای صلاحیت واگذار شده و هزینه آن با ضریب بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات و تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

به طور کلی تأمین، تدارک، تجهیز، بهره برداری، تعمیر و نگهداری ساختمانهای عمومی، ساختمانهای پشتیبانی، محوطه سازی، انبار کارگاه، راههای ارتباطی، راههای سرویس و سایر موارد مربوط به تجهیز کارگاه (مطابق تعاریف پیوست تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست بهای واحد پایه)، همچنین تأمین و تدارک آب، برق، مخابرات، اینترنت پر سرعت، گاز و سوخت کارگاه (برای اجرای کار و تجهیز کارگاه) و همچنین انتقال و توزیع این موارد از منبع (شبکه سراسری یا محلی یا...) تا ورودی کارگاه و نیز از ورودی کارگاه به محدوده داخل آن (اعم از لوله کشی، کابل کشی، کانال کشی و...) تا محل مصرف و علاوه تعمیر و نگهداری و سرویس سیستمهای انتقال و توزیع مربوطه بعهده پیمانکار می باشد. پرداخت هزینه های حق انشعاب و اشتراک، تعرفه های ثابت (دیماند و آبونمان)، قبوض و هزینه های مصرف برای آب، برق، گاز، سوخت، مخابرات،

ارتباطات و اینترنت پر سرعت و سایر هزینه های مربوطه بر عهده پیمانکار است. هزینه موارد مذکور (پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار) به طور کامل در ردیفهای مربوطه از فصل تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بها و برآورد منضم به پیمان لحاظ شده است. توجه شود که هزینه آب و برق و سوخت مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفهای فصلهای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است. در خصوص تامین موارد مذکور کارفرما تسهیلات اداری لازم از قبیل ارائه معرفی نامه به سازمانهای ذیربط را به عمل خواهد آورد.

ماده ۲۰ - ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.
به طور کلی تأمین کلیه مصالح و تجهیزات و ماشین آلات بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت مگر آنکه مطابق فهرست بهاء و برآورد منضم به پیمان تأمین برخی از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات برعهده کارفرما باشد.

ماده ۲۰ - هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

حداقل ماشین آلات مورد لزوم:

پیمانکار بایستی ماشین آلات لازم جهت اجرای کار را معین و پس از تأیید دستگاه نظارت بکار گیرد. بدیهی است لیست ماشین آلات که در جدول ذیل آمده است حداقل ماشین آلات مورد نیاز برای انجام پروژه بوده که می بایست به صورت فعال در کارگاه باشد. در صورت لزوم و بنا بر تشخیص مهندس ناظر، ماشین آلات و تجهیزات اضافی باید بوسیله پیمانکار فراهم و در کارگاه مشغول بکار شود.

ماشین آلات و مشخصات	تعداد و واحد	ماشین آلات و مشخصات	تعداد و واحد
بیل مکانیکی	۱ دستگاه	غلتک	۱ دستگاه
لودر	۱ دستگاه	جرثقیل	۱ دستگاه
پمپ بتن هوایی	۱ دستگاه	دستگاه جوش	۱ دستگاه
کامیون	۲ دستگاه	کمپرسور	۱ دستگاه
ایستگاه بتن ساز مرکزی	۱ دستگاه	وانت با تجهیزات کامل جوشکاری	۲ دستگاه
تراک میکسر	۲ دستگاه	بتونیر	۱ دستگاه
گریدر	۱ دستگاه	دستگاه هیدرولیکی برش و خم و میلگرد	۱ دستگاه
آبپاش	۱ دستگاه	تراکتور	۱ دستگاه

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

- پیمانکار موظف است برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، ساختمانی با زیربنای مفید حداقل ۷۰ مترمربع تأمین نماید.

- پیمانکار موظف است جهت عوامل کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به تعداد ۳ نفر روزانه غذای گرم و با کیفیت تهیه نماید.

- محل استقرار دستگاه نظارت باید مجهز به کامپیوتر، پرینتر، فاکس و دوربین دیجیتال عکاسی و فیلمبرداری و کلیه تجهیزات اداری (ماشین حساب مهندسی حداقل ۲ عدد و سایر موارد مورد تشخیص دستگاه نظارت) باشد. همچنین پیمانکار باید یک عدد دوربین نقشه برداری توتال استیشن (Total Station) با کلیه تجهیزات مربوطه را برای دستگاه نظارت در مواقع ضروری تأمین نماید. هزینه کلیه موارد فوق الذکر در قالب ردیفهای فصل تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شده است و در صورت تأمین مطابق شرایط فوق به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

ماده (۲۱ - ج) قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار باید بلادرنگ بعد از تحویل زمین و قبل از شروع هرگونه تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی با هماهنگی معاونت مربوطه و مجری طرح و مهندس مشاور نسبت به تعیین موارد تحت بیمه، حوادث و حدود پوششهای بیمه ای و کلوزها مورد نیاز پروژه و تهیه بیمه نامه ها از بیمه گر مورد تایید کارفرما و ارایه آن به نمایندگان کارفرما (معاونت مربوطه و مجری طرح) اقدام نماید. لازم به ذکر است قبل از صدور نهایی بیمه نامه، پرسشنامه آن باید به تایید کارفرما (مجری طرح و معاونت مربوطه) برسد. در این مورد مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره ۱۰۱/۳۹۶۰۲ مورخ ۸۳/۸/۲ با موضوع دستورالعمل بیمه پروژه ها، در قراردادهای پیمانکاری و موضوع ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ ه (در خصوص پوشش بیمه ای تمام ساختمانها، تاسیسات و.. در مقابل خطرات آتش سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله و...) باید رعایت شود.

الزامی است پیمانکار پیش از اتمام مدت اعتبار بیمه نامه، بلادرنگ با اطلاع و هماهنگی معاونت مربوطه و مجری طرح و مهندس مشاور نسبت به تمدید بیمه نامه ها تا پایان پروژه (تحويل موقت) اقدام نماید به نحوی که در طول مدت پیمان و اجرای کار لحظه ای هم موارد ذکر شده فاقد پوشش بیمه ای نباشند.

توضیح: روش پرداخت هزینه و حق بیمه موضوع این بند به بیمه گر، مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی: به استناد تبصره بند ۵-۱-۲-۵ و بند ۵-۲-۲-۱۱ دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو- شماره سند ۱۴۰۲/۴۸/۱۴۰ به شماره ۱۴۰۳/۱۱۴۳۴/۱۰/۱۰۰ شماره ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ابلاغی وزیر نیرو (و شماره ۱۴۰۳/۱۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا) پیمانکار باید قبل از شروع به کار و حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ قرارداد، اصل بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران از طرف پیمانکار را به کارفرما ارائه نماید و بدون ارائه این مورد شروع به کار از سوی پیمانکار ممنوع است. لذا پیمانکار باید بلادرنگ قبل از شروع هرگونه تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی با هماهنگی معاونت مربوطه و مجری طرح (نمایندگان کارفرما) و مهندس مشاور نسبت به تعیین موارد و حدود پوششهای بیمه ای مسئولیت مدنی (در قبال کارکنان و اشخاص ثالث) و کلوزها و پوششهای بیمه نامه با حداکثر پوششهای لازم و مرتبط با پروژه و سپس اخذ و خرید بیمه نامه ها از بیمه گر مورد تایید کارفرما و ارایه آن به نمایندگان کارفرما (معاونت مربوطه و مجری طرح) اقدام نماید. لازم بذکر است قبل از صدور نهایی بیمه نامه، پرسشنامه آن به تایید کارفرما (مجری طرح و معاونت مربوطه) برسد. بیمه نامه به صورت ۲۴ ساعته صادر گردد و ایام تعطیل نیز تحت پوشش قرار گیرد. به تعداد لازم از کارگران و کارکنان شاغل در پروژه بیمه بی نام صادر گردد.

پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی کاملاً بر عهده پیمانکار است و هزینه آن در هزینه های بیمه های عمومی بالاسری پیمان (ضریب بالاسری) لحاظ شده است.

بیمه مسئولیت مدنی باید شامل بیمه حوادث، سوانح و دیه و هزینه های پزشکی و طول دوره درمان برای کلیه کارکنان شاغل از طرف پیمانکار، پیمانکاران جزء و نمایندگان مهندسین مشاور و کارفرما و اشخاص ثالث باشد. حداقل پوششهای بیمه ای لازم در بیمه مسئولیت مدنی به شرح ذیل می باشد:

پوششهای اصلی شامل

پوشش ديه فوت و نقص عضو در ماه های عادی و حرام (حداکثر ديه ممکن برای مرد) برای حداقل سه نفر

(حذف فرانشیز) پرداخت هزینه ها و خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه

پوشش جبران هزینه های پزشکی

پوشش جبران خسارات مالی در هر حادثه

پوششهای تکمیلی شامل:

پوشش حذف هرگونه فرانشیز از شرایط خصوصی بیمه نامه

پوشش پرداخت هزینه پزشکی با ارائه صورت حساب مراکز درمانی خصوصی

پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی

پوشش هزینه های طول دوره درمان

پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیات در سالهای آتی (مابه التفاوت افزایش ديه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه در سالهای آتی)

پوشش نقص عضوهای بیش از یک ديه

پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری

پوشش مأموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

پوشش غرامت دستمزد کارکنان و کارگران ناشی از حوادث روزانه

پوشش نوسان تعداد کارکنان زمان صدور بیمه نامه

پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه در خارج از محل مورد بیمه

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث در محدوده فعالیت

پوشش بیمه ایی اعمال متقابل کارکنان در قبال یکدیگر

پوشش پرداخت خسارت به اتباع خارجی

پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی

پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی

در مورد بیمه مسئولیت مدنی نیز مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره ۱۰۱/۳۹۶۰۲ مورخ ۸۳/۸/۲ با موضوع دستورالعمل بیمه پروژه ها، در قراردادهای پیمانکاری رعایت شود.

در هر حال بیمه های مهندسی و مسئولیت مدنی رافع مسئولیتهای پیمانکار در قبال تعهدات قراردادی خود نمی باشد و مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار ملزم به نگهداری، حفاظت و برقراری ایمنی کامل در ارتباط با کار و پروژه، کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات بکار رفته یا پایکار، ماشین آلات و ابزار، زمینها، راهها، تاسیسات و بناها، تجهیز کارگاه، وسایل و لوازم، تاسیسات و ساختمانهای موقت، اشخاص ثالث، افراد حاضر در کارگاه، املاک و تاسیسات مجاور و محصول آنها و رعایت کلیه قوانین، بخشنامه ها، دستورالعملهای مرتبط با ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست (HSE) می باشد.

ضمناً پیمانکار مکلف و متعهد است علاوه بر تهیه، ارائه و اخذ تأیید سند ایمنی و بهداشت پروژه بر اساس نظام ایمنی و بهداشتی و محیط زیستی کارفرما نسبت به پیاده سازی کامل آن اقدام نماید. تأمین تجهیزات کامل ایمنی عمومی و انفرادی برای افراد حاضر در محل اجرای پروژه و سایر تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور بر عهده پیمانکار بوده و لازم است یک نفر کارشناس ایمنی واجد شرایط را در کارگاه معرفی نماید که نامبرده وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه را کنترل و گزارش نموده و به آموزش مستمر افراد مبادرت می ورزد.

رعایت کلیه مفاد دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو - شماره سند ۱۴۰۲/۴۸/۱۴۰ به شماره ۱۴۰۳/۱۱۴۳۴/۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ابلاغی وزیر نیرو و شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا توسط پیمانکار الزامی است.

پیمانکار مکلف است پیش از انقضای تاریخ اعتبار بیمه مسئولیت مدنی و گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به طی مراحل اداری جهت تمدید آنها اقدام نماید به نحویکه موارد مذکور را تا پایان عملیات اجرایی و تحویل موقت (و در صورت وجود نقایص تا پایان دوره رفع نقص موضوع ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان) بدون انقطاع زمانی و به صورت ممتد و پیوسته دارای اعتبار باشند و همچنین موارد مذکور در مدت رفع نقایص موضوع ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان (در دوره تضمین) و مدت رفع نقایص تبصره ۲ ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان (نقایص بعد از پایان دوره تضمین) معتبر باشند. در صورت عدم تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی مجری طرح و مهندس مشاور از ادامه عملیات خودداری می نمایند و این مدت جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می شود.

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است:

در صورت اجرای راه انحرافی بر اساس احجام و مقادیر عملیات انجام شده و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد. هزینه های اجرای راه انحرافی در برآورد و فهرست بهای منضم به پیمان بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

کلیه نقشه ها در دو نسخه تحویل می گردد. مشخصات فنی مندرج در متن پیمان در یک نسخه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه هایی چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است:

پیمانکار باید نسبت به تهیه نقشه های کارگاهی (shop drawings) و جداول آرماتور (لیستوفر) اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت آنرا اجرا نماید. طبق بند و ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان کلیه نقشه های کارگاهی که پیمانکار برای کارهای موضوع پیمان تهیه می نماید باید توسط دستگاه نظارت (مشاور) بررسی و تأیید گردد. یک نسخه از نقشه های تأیید شده باید پیش از اجرا به کارفرما ارایه گردد.

پیمانکار موظف است در جریان پیشرفت کار از کلیه کارهای اجرا شده نقشه های چون ساخت (Asbuilt - ازبیلت) و حسب ضرورت دستورالعمل های راه اندازی تعمیر، نگهداری و راهبری با رعایت مشخصات تعیین شده توسط دستگاه نظارت، تهیه و یک نسخه به صورت فایل با فرمت اتوکد (.dwg) و سه نسخه چاپی تحویل دستگاه نظارت نماید. تایید نهایی صورت وضعیت قطعی توسط دستگاه نظارت منوط به انجام این بند می باشد. این نقشه ها باید به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد و یک نسخه هم در اختیار کارفرما قرار گیرد.

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

پیمانکاران جزء مربوطه باید دارای سوابق فنی و اجرایی در کارهای مربوطه باشند و صلاحیت آنها بایستی به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت (مشاور) برسند.

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار، زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

تعدیل پیمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها) می باشد. شاخص مبنای پیمان **دوره سال می باشد.**

مطابق بند ۸-۱ بخشنامه مذکور، شاخص مبنای پیمان، در مناقصه شاخص یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد توسط پیمانکار (مناقصه گر) و در ترک مناقصه شاخص یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی توسط پیمانکار (طرف معامله در ترک تشریفات مناقصه) به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است، می باشد. لذا چنانچه در اسناد ارجاع کار (اعم از مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه یا...) یا اسناد پیمان (قرارداد) شاخص دوره مبنای پیمان، بجز شاخص دوره فوق الذکر باشد (وجود تناقض)، شاخص مبنای پیمان حسب مورد بر اساس بند ۸-۱ یا ۱-۸-۲ دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها (بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ملاک عمل می باشد و اشتباه و تناقض به استناد این بند، رفع و تصحیح خواهد شد و ملاک عمل در پیمان قرار خواهد گرفت.

تبصره: در صورت ابلاغ هر بخشنامه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه مربوط به تعدیل پیمان، از جمله روش تعدیل یا تعیین دوره مبنای پیمان، در حین فرآیند ارجاع کار (حین مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه یا...) یا بعد از آن (بعد از ابلاغ قرارداد)، آن بخشنامه ها در صورت شمول ملاک عمل خواهند بود. (از جمله تعیین دوره های ماهانه به جای دوره های سه ماهه یا موارد مشابه...).

لازم است پیش از هر گونه رسیدگی و پرداخت صورت وضعیتهای کارکرد و تعدیل و سایر اسناد مالی مهندس مشاور، نظارت و نماینده کارفرما (در معاونت مربوطه) شاخص مبنای پیمان را بر اساس توضیحات فوق و پیوستهای قرارداد (مستندات ارجاع کار از جمله پرینت سامانه ستاد در مناقصه یا تاریخ ثبت پیشنهاد نهایی پیمانکار در ترک تشریفات مناقصه)، استخراج نمایند و در صورت تناقض بین دوره شاخص مبنای پیمان صحیح و واقعی با دوره شاخص مبنای پیمان درج شده در این ماده (مندرج در فوق) نسبت به اصلاح و ابلاغ شاخص مبنای پیمان و رسیدگی صورت وضعیتها و سایر اسناد مالی بر این اساس اقدام نمایند. در صورت عدم وجود مستندات لازم (پرینت سامانه ستاد در مناقصه یا تاریخ ثبت پیشنهاد نهایی پیمانکار در ترک تشریفات مناقصه)، در انتهای قرارداد مراتب از مدیریت قراردادها استعلام گردد.

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

آزمایشات مجدد: در صورتی که برای تأیید کیفیت، کمیت، رعایت و تأمین مشخصات فنی عمومی، خصوصی و استانداردها و ضوابط و مشخصات ایمنی مطابق اسناد و مدارک پیمان یا به تشخیص دستگاه نظارت و کارفرما، نیاز به انجام آزمایشهایی برای کارهای انجام شده یا مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط پیمانکار باشد و در نتیجه آن آزمایشها، کیفیت، کمیت یا مشخصات مربوط به کارهای انجام شده یا مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط پیمانکار، در انطباق با مشخصات فنی (اعم از استانداردها، عمومی یا خصوصی)، ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و مدارک و مستندات پیمان مورد تأیید قرار نگیرد، پیمانکار مکلف به تأمین مجدد و جایگزینی مصالح و تجهیزات تأمین شده، اصلاح یا انجام دوباره آن کارها، حسب مورد و به هزینه خود می باشد. در این صورت هزینه کلیه آزمایشات مجدد (تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم) به هر تعداد تا حصول نتیجه (تأمین و تأیید کیفیت، کمیت، رعایت و تأمین مشخصات فنی عمومی، خصوصی و استانداردها برای کارهای اصلاح شده (یا مجدد انجام شده) و مصالح و تجهیزات جایگزین شده بر عهده پیمانکار است.

در صورتی که مطابق فهرست بها و برآورد منضم به پیمان استقرار و برپایی و تجهیز واحدهای آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین آلات، وسایل، ابزار، لوازم، مصالح و تجهیزات، نیروی انسانی مربوطه و بهره برداری و نگهداری آن واحدهای

آزمایشگاهی و لوازم و وسایل و تجهیزات آن، انجام تمام یا بخشی از آزمایشات، تامین تدارکات لازم برای نمونه گیری، انجام نمونه گیری، حمل و نقل، بارگیری و باراندازی، نگهداری و عمل آوری نمونه ها، تهیه گزارشات و نتایج و..... بر عهده پیمانکار باشد، هزینه های آن در صورت انجام مطابق شرایط و مشخصات و مطابق فهرست بها و برآورد منضم به پیمان و دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه، کلیات، دستور العمل کاربرد، مقدمه فصول و پیوستهای فهرس بهای مربوطه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق **مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران (آیین نامه تضمین معاملات دولتی)** است.

ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان طبق **مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران (آیین نامه تضمین معاملات دولتی)** است.

میزان پیش پرداخت برابر **۱۵** درصد مبلغ اولیه پیمان و تابع شرایط، ضوابط و قوانین مرتبط با اعتبارات طرح است. نحوه پرداخت اقساط پیش پرداخت و نحوه کسر و استهلاك آن مطابق تبصره ۱ بند پ ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ می باشد. همچنین نوع تضمین معتبر برای پیش پرداخت مطابق بند پ ماده ۶ آیین نامه مذکور و و نیز تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۵۵/ت/۵۵۲۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ و نیز ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مقررات جاری در صورت شمول می باشد.

ضمان (ضمانت) تاخیر تعهدات قرارداد توسط معاونت مربوطه و امور مالی رسیدگی و تایید می گردد و مطابق مفاد مندرج در قرارداد و اسناد و مدارک پیمان و تابع قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها حاکم بر پیمان و ضوابط لازم الاجرای نظام فنی و اجرایی کشور (در صورت شمول) است از جمله ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی موضوع تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۹۵۲۰۳/ت/۵۵۳۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ یا در صورت وجود مصوبات جدیدتر در صورت شمول مطابق آن مصوبات می باشد

ماده ۳۸- الف) میزان ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می کند.

ماده ۳۸- هـ) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تأمین کند.

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت های زیر را در زمان هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

در صورت نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مصوب یا برنامه زمانبندی به روز رسانی شده مصوب

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:

حداقل ماشین آلات و تجهیزات مندرج در ماده (۲۰ - ه) شرایط خصوصی پیمان می باشد. انتخاب نوع و تعداد ماشین آلات مندرج در ماده ۲۰- ه که برای اتمام کار لازم باشد، به تشخیص کارفرما می باشد.

ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

به میزان ۱/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه پیمانکار پرداخت می گردد.

بابت خواب ماشین آلات پیمانکار که صرفا ناشی از توقف کار توسط معارضین (اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی) باشد و قصوری از جانب پیمانکار نباشد، هزینه خواب ماشین آلات (اجاره دوران توقف ماشین آلاتی که در کارگاه باقی می ماند) به پیمانکار با تایید کارفرما و مشاور مطابق بند ج ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان (به صورت توافق) قابل پرداخت است. این هزینه در صورتی قابل پرداخت است که مستندات شامل ابلاغ تعلیق، صورتجلسه یا گزارش نیروی انتظامی یا حسب مورد مکاتبات دستگاههای اجرایی مربوطه، گزارش روزانه مورد تایید ناظر مقیم، صورتجلس کارگاهی مبنی بر توقف کار ناشی از عدم قصور پیمانکار و عدم امکان رفع معارض و توقف کار توسط پیمانکار تنظیم شده باشد و وجود داشته باشد.

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند

ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور	نمایندگان کارفرما	نمایندگان پیمانکار
نام: سمت: امضاء:	حسن ساسانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان	
نام: سمت: امضاء:	محمود چیتیان عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	
		مهر تعهدآور پیمانکار:

مشخصات فنی عمومی و ضوابط حقوقی و قراردادی

ضوابط حقوقی و قراردادی و مشخصات فنی عمومی مطابق بخشنامه‌ها و نشریات سازمان برنامه و بودجه (پیوست تکمیل شده بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ با موضوع رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی) می باشد که در اینجا به اختصار مشخصات فنی عمومی پیمان و ضوابط حقوقی و قراردادی نامیده می شود و به شرح ادامه می باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه بخشنامه ها، ضوابط، نشریات، دستورالعملها، راهنماها، و آیین نامه های جدیدتری به جای هر یک از موارد لیست پیوست، ابلاغ شده باشد یا اصلاحاتی (آخرین اصلاحات معتبر) برای آنها ابلاغ شده باشد، آنگاه آن بخشنامه ها، ضوابط، نشریات، دستورالعملها، راهنماها، و آیین نامه های جدید (مطابق آخرین ویرایش) و آن اصلاحات ملاک عمل و حاکم و نافذ بر این پیمان می باشد. همچنین چنانچه هر یک از موارد مشخصات فنی عمومی پیمان یا ضوابط حقوقی و قراردادی، منسوخ یا ابطال شده باشد، آنگاه ملاک عمل و حاکم و نافذ بر این پیمان نمی باشد و در صورتیکه جایگزینی ابلاغ شده باشد، آن جایگزین ملاک عمل و حاکم و نافذ بر این پیمان می باشد و پیمانکار تایید و گواهی می کند از آخرین اصلاحات و ابلاغها و جایگزینهای مطلع است.

بسمه تعالی



رواست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره : ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ : ۱۳۸۰/۴/۲۳	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع : رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۳۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های: - شماره ۷۳۲۹-۱۳۷۳/۲/۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴ - شماره ۸۱۳۵-۱۳۷۳/۶/۲۱ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱ - شماره ۷۱۴۰-۱۳۷۷/۱۲/۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد: ۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند. ۲- همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.	
محمد رضا عارف معاون رئیس کشور و رئیس سازمان	

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۳

ویرایش ۴۰۴۱۱۱۱

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمان ها	$\frac{۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲}{۱۳۷۸/۰۳/۰۳}$	
۲	۳۴۱۸	موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	$\frac{۱۴۰۱/۴۷۶۶۴۵}{۱۴۰۱/۰۹/۰۷}$	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	$\frac{۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳}{۱۳۷۹/۵/۲۴}$	
۴	-	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	$\frac{۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱}{۱۳۸۰/۱/۲۸}$	
۵	-	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوست های مربوط به فهرسی که در برآورد پیمان از آن ها استفاده شده است	-	✓
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمان های فولادی	۱۳۵۲/۰۶/۰۱	فاقد اعتبار
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	۱۳۶۳/۰۹/۰۱	فاقد اعتبار
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	۱۳۵۲/۱۰/۰۱	فاقد اعتبار
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان های فولادی	۱۳۵۲/۱۱/۰۱	فاقد اعتبار
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	۱۳۶۳/۱۰/۰۱	فاقد اعتبار
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	۱۳۶۵/۰۶/۰۱	فاقد اعتبار
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (بازنگری سوم) در جلد ۱۰ جلد اول: کلیات، سلامت، ایمنی و محیط زیست و مستندسازی جلد دوم: تخریب- ژئوتکنیک جلد سوم: بتن و اجرای آن جلد چهارم: فولاد و اجرای سازه های فولادی جلد پنجم: عملیات بنایی، جداکننده ها و کف ها و سقف های کاذب و نمای ساختمانی جلد ششم: عایق کاری جلد هفتم: پوشش ها جلد هشتم: اصول و روش های نصب در و پنجره ساختمانی جلد نهم: محوطه سازی جلد دهم: بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود	$\frac{۱۴۰۳/۵۶۹۴۵۰}{۱۴۰۳/۱۱/۰۳}$ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	✓
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	-	فاقد اعتبار
۱۴-۰	۸۲	راهنمای اجرای سقف های تیرچه بلوک	$\frac{۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱}{۱۳۷۱/۱۱/۱۲}$	فاقد اعتبار
۱۴-۱	۵۴۳	دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک تیرچه های پیش ساخته خرابایی و تیرچه های فولادی با جان باز	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	
۱۵-۰	۸۳	نقشه های همسان پل ها و آبروها تا دهانه ۸ متر	-	فاقد اعتبار
۱۵-۱	۱-۲۹۲	نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ۱۰ متر و پیوستهای آن (محاسبات) شامل پیوست ۱ (نقشه های همسان آبروهای راه	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	

		تا دهانه ۱۰ متر) - پیوست ۲ (محاسبات تیرهای پیش ساخته) - پیوست ۳ (محاسبات دال) - پیوست ۴ (محاسبات دیوار) - پیوست ۵ (محاسبات زیرسازه)		
۱۵-۲	۱-۲۹۳	نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل) و پیوستهای آن (محاسبات) شامل پیوست ۱) نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر) - پیوست ۲- (محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهن) - پیوست ۳) محاسبات آبروهای دالی راه آهن) - محاسبات دیوارهای راه آهن	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	$\frac{۱ - ۴۵۳۹/۵۶ - ۳۳۳}{۱۳۷۰/۳/۲۷}$	
۱۷	۹۰	دیواره های سنگی تعاریف و مشخصات فنی سنگهای مصرفی در عملیات بنایی با سنگ بر اساس نشریه ۵۵ تجدید نظر دوم با عنوان "مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی" و نشریه ۱۰۱ تجدید نظر دوم با عنوان "مشخصات فنی عمومی راه" و نشریه ۹۰ با عنوان "دیوارهای سنگی" (صرفا تعاریف در صورت عدم درج در نشریات مزبور) می باشد.	$\frac{۱ - ۴۴۵۰/۵۶ - ۳۸۰}{۱۳۶۳/۴/۱۱}$	✓
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	$\frac{۱ - ۱۳۸۵۰/۵۶ - ۱۴۴۸}{۱۳۶۹/۹/۷}$	✓
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر دوم) این نشریه جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۴۹۶۲۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ شده است.	$\frac{۹۲/۴۱۲۰۳}{۱۳۹۲/۰۵/۱۳}$	✓
۱۹-۱	۸۰۰-۱۰۱	آیین نامه راههای ایران (آرا) - مشخصات فنی عمومی راه - ضابطه شماره ۸۰۰-۱۰۱ (تجدید نظر سوم) آخرین ویرایش: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ - تاریخ اجرا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ - در همه قراردادهای جدیدی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی- خصوصی منعقد میشوند، این بخشنامه از تاریخ اجرا جایگزین بخشنامه شماره ۴۱۲۰۳/۹۲ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۲ میشود.	۱۴۰۴/۰۷/۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۳۴۸۷۰۱	✓
۲۰-۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پل ها تا دهانه ۲۰ متر	-	فاقد اعتبار
۲۰-۱	۲۹۴	نقشه های همسان پل ها و عرشه پل های راه دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	$\frac{۱۰۰/۱۰۹۰۱۷}{۱۳۸۶/۰۸/۲۱}$	
۲۰-۲	۲۹۵	نقشه های همسان پل ها و عرشه پل های راه آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	$\frac{۱۰۰/۱۱۴۲۱۰}{۱۳۸۶/۰۹/۳۰}$	
۲۱	۱۰۷	ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلدهای اول و دوم)	$\frac{۹۵/۱۰۴۹۶۱۲}{۱۳۹۵/۱۲/۰۲}$	✓
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)	$\frac{۹۲/۸۰۲۶۶}{۱۳۹۲/۰۹/۰۵}$	✓
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی شامل: جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدید نظر سوم) - ضابطه شماره ۱۱۰-۱ جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر دوم) - ضابطه شماره ۱۱۰-۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۴۹۸۷۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۷۰۹۴۴۳	✓

		جلد سوم: شبکه رایانه‌ای و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (۱۴۰۳/۶۰/۱۰۷۴) بخشنامه شماره مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱		
✓	۱۳۶۷/۰۱/۱۵	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	۱۱۱	۲۴
	$\frac{۱ - ۱۹۰۴۷/۵۶ - ۲۱۷۸}{۱۳۷۱/۱۱/۲۶}$	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱۱۲	۲۵
	۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۳۶۲۶۹۰	دستورالعمل محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی (بازنگری اول) - این ضابطه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ جایگزین نسخه مورخ ۱۳۷۱ می‌باشد	۰۱۱۲	۲۵-۱
	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۷۴۴۲۵۰ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ این بخشنامه از تاریخ اجرا جایگزین بخشنامه شماره ۹۲/۱۱۸۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ می‌شود	راهنمای طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (بازنگری دوم)	۰۱۱۷	۲۶-۱
✓	$\frac{۱۰۰/۹۳۶۱}{۱۳۸۶/۰۱/۲۹}$ $\frac{۱۰۰/۹۳۶۲}{۱۳۸۶/۰۱/۲۹}$	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (هفت جلد) جلد اول: ژئودزی و ترازبانی (تجدید نظر اول) جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات) (تجدید نظر اول)	۱۱۹	۲۷-۱
✓	$\frac{۱۴۰۰/۱۳۷۷۶۹}{۱۴۰۰/۰۳/۲۹}$	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم) جلد اول - تحلیل و طراحی ۱۴۰۲۰۹۳۰ (ضابطه شماره ۱- ۱۲۰، آخرین ویرایش ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ طی نامه شماره ۵۳۶۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور) جلد دوم - مصالح و اجرا - ۱۴۰۲۰۵۲۵ (ضابطه شماره ۲- ۱۲۰، آخرین ویرایش ۱۴۰۲/۰۵/۲۵) جلد سوم- واژه نامه (نشریه شماره ۳-۱۲۰، آخرین ویرایش ۱۴۰۰/۰۹/۰۱) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ برای همه قراردادهایی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی منعقد می‌شوند، اجرای مفاد این ضابطه الزامی است. برای قراردادهایی که بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ منعقد می‌شوند، بخشنامه شماره ۵۴/۴۸۵۵ - ۱۰۵/۶۴۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۹ فاقد اعتبار است.	۱۲۰	۲۸
	$\frac{۱۴۰۰/۴۴۱۳۲۰}{۱۴۰۰/۰۹/۰۸}$	جلد چهارم- دستورالعمل کنترل کیفی بتن حاوی الیاف پلی‌اولفین (ضابطه شماره ۴-۱۲۰، آخرین ویرایش ۱۴۰۰/۰۶/۱۳)	۰۱۲۰	۲۸-۱
	$\frac{۱۴۰۳/۱۶۳۹۲۵}{۱۴۰۳/۰۴/۰۴}$	آیین‌نامه بتن ایران - جلد پنجم - دستورالعمل ساخت و اجرای بتن خودتراکم (SCC) (ضابطه شماره ۵-۱۲۰، آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۰۲/۰۱)	۰۱۲۰	۲۸-۲
✓	$\frac{۹۴/۲۴۳۷۵۹}{۱۳۹۴/۰۹/۰۴}$	اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا	۰۱۲۰	۲۸-۳
	$\frac{۱ - ۷۴۲۴/۵۶ - ۷۸۶}{۱۳۷۱/۴/۳۱}$	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمان گوسفندداری	۱۲۲	۲۹
	$\frac{۱ - ۱۹۶۶۱/۵ - ۵۶ - ۱۸۲۱۷}{۱۳۷۲/۱۰/۱۵}$	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱۲۴	۳۰-۰
فاقد اعتبار	$\frac{۱ - ۱۶۳۱۲/۵۶ - ۱۸۱۷}{۱۳۷۱/۱۰/۰۶}$	ضوابط معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی این نشریه با ضابطه پیوست بخشنامه شماره ۹۵ / ۴۸۱۳۴۴	۱۲۳	۳۰-۱

		مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ جایگزین شده است.		
	۹۵/۴۸۱۳۴۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷	ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول) - این نسخه از نشریه ابتدا با بخشنامه شماره ۹۴ / ۴۲۳۶۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ابلاغ شده بود که بخشنامه حاضر، اصلاحیه بخشنامه قبلی می باشد.	۱۲۳	۳۰-۲
فاقد اعتبار	۱۰۲ - ۲۳۰۹۷/۵ - ۵۶ - ۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۲۵	۳۱-۰
	۹۸/۴۹۴۶۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴	پایان اعتبار نشریه شماره ۱۲۵ - مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینی	-	۳۱-۱
✓	۱۳۸۸/۰۳/۱۲ مورخ ۱۰۰/۲۳۷۰۱ ۱۳۸۸/۰۳/۱۲ مورخ ۱۰۰/۲۳۷۰۵ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ مورخ ۱۰۰/۷۶۲۷۴ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ مورخ ۱۰۱/۱۸۳۳۳۹ ۱۳۸۴/۰۵/۲۶ مورخ ۱۰۱/۹۵۵۷۶ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ مورخ ۱۰۰/۲۲۷۲۴۹ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ مورخ ۱۰۰/۱۰۰۹۵۲	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها شامل (جلد اول) ویرایش سوم: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (جلد دوم) ویرایش دوم: تاسیسات بهداشتی (جلد سوم): کانال کشی (جلد چهارم): عایق کاری (جلد پنجم): لوله های ترموپلاستیک (جلد ششم): نقشه های جزییات - قسمت اول (جلد ششم): نقشه های جزییات - قسمت دوم	۱۲۸	۳۲
	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۰۷	موازين فنی ورزشگاه های کشور (چهارجلد) شامل: (جلد اول) - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی (جلد دوم) - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی (جلد سوم) - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور (جلد چهارم) - اقلیم و ورزش در هوای آزاد	۱۳۲	۳۳
	۱۰۵ - ۱۶۲/۵۴ - ۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	آیین نامه بارگذاری پل ها (تجدید نظر اول)	۱۳۹	۳۴
	-	نقشه های همسان کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی (سه جلد)	۱۴۰	۳۵
	-	راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی	۱۴۱	۳۶
	۱۰۲ - ۶۳۲۴/۵۶ - ۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی	۱۴۲	۳۷
	-	برنامه ریزی و طراحی هتل	۱۴۳	۳۸
	-	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	۱۴۴	۳۹
	۱۰۲ - ۱۴۱۰/۵۴ - ۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	تقاطع های هم سطح شهری (سه جلد) شامل (جلد اول) - مبانی فنی (جلد سوم) - سوابق مطالعات (جلد دوم) - توصیه ها و معیارهای فنی	۱۴۵	۴۰
	۱۰۲ - ۲۰۴۲/۵۶ - ۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	ضوابط طراحی ساختمان های پرورش گاو شیری	۱۴۷	۴۱
	-	نقشه های همسان ساختمان های پرورش گاو شیری	۱۵۱	۴۲
	-	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	۱۵۲	۴۳
فاقد اعتبار	۱۰۲ - ۷۴۴۴/۵۶ - ۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه ۱۶۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ با ضابطه شماره ۴۱۵ با عنوان «آیین نامه طرح هندسی راه های ایران» جایگزین شده	۱۶۱	۴۴-۰

		است.		
۴۴-۱	۰۰۸۵	معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی	۱۳۶۵/۰۱/۰۱	فاقد اعتبار
۴۴-۲	-	چکیده ای از معیارهای طرح هندسی راهها و تقاطعها این نشریه در تاریخ ۱۳۷۶۰۲۰۱ با ضابطه شماره ۱۶۱ با عنوان «آیین نامه طرح هندسی راهها» جایگزین شده است. نشریه شماره ۱۶۱ در تاریخ ۱۳۹۱۱۰۰۱ با ضابطه شماره ۴۱۵ با عنوان «آیین نامه طرح هندسی راههای ایران» جایگزین شده است	۱۳۶۴/۱۲/۲۱	فاقد اعتبار
۴۴-۳	۰۴۱۵	آیین نامه طرح هندسی راههای ایران از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ برای همه قراردادهایی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی منعقد می شوند، در چارچوب دستورالعمل کاربرد تعیین شده، اجرای مفاد ضابطه ۱- ۸۰۰ جایگزین فصل های یک تا شش این نشریه شده است. از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ برای همه قراردادهایی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی منعقد می شوند، در چارچوب دستورالعمل کاربرد تعیین شده، اجرای مفاد ضابطه ۱۱-۸۰۰ جایگزین بندهای ۴- ۹، ۱۱-۶ این نشریه شده است. (فقط مفاد معتبر این نشریه)	۱۳۹۱/۰۸/۱۰ مورخ ۱۰۰/۶۵۴۶۶	
۴۴-۴	۰۸۰۰	آیین نامه راههای ایران (آرا) - آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری- نسخه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۸۶۰۳۱	
۴۴-۵	۰۸۰۰	آیین نامه راه های ایران - آیین نامه طراحی منظرراه های برون شهری	۱۴۰۱/۰۷/۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳۷۲۷۴۷	
۴۴-۶	۸۰۰-۲	آیین نامه راههای ایران (آرا) - آیین نامه طرح هندسی تقاطعها (تقاطعهای همسطح، تقاطعهای غیرهمسطح و تبادلهای) - آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۶۲۴۶۶۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ این ضابطه جایگزین فصول مربوط در ضابطه شماره ۴۱۵ با عنوان آیین نامه طرح هندسی راه های ایران می شود.	
۴۴-۷	۰۸۰۰-۱	آیین نامه راههای ایران (آرا) آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری -ضابطه شماره ۱-۸۰۰ - نسخه ۱۴۰۳ - تجدید نظر اول- آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۳۶۷۵۸۹ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
۴۴-۸	۸۰۰-۳۹۵	آیین نامه راههای ایران (آرا)- آیین نامه پل های فولادی- (طراحی به روش تنش مجاز و ضرایب بار و مقاومت)-(تجدید نظر اول - آخرین ویرایش ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲۷۶۸۹ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ این بخشنامه ای تاریخ اجرا، جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۷۸۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۸ می شود.	
۴۴-۹	۸۰۰-۲۰	آیین نامه راههای ایران (آرا) -آیین نامه هیدرولوژی راههای برون شهری و خطوط ریلی- آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مورخ ۷۴۴۱۹۶/۱۴۰۳ تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	
۴۴-۱۰	۰۸۰۰	آیین نامه راههای ایران (آرا) آیین نامه تونل های برون شهری- ضابطه شماره ۱۴-۸۰۰ - نسخه ۱۴۰۳-	۱۴۰۳/۱۱/۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۵۷۸۱۱۸	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جریات همسان ساختمانی شامل: (جلد اول): اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و	۱۰۲/۶۸۴۰-۵۴/۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۵	✓

	و ۱۰۰/۱۱۹۹۶۹ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸	تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن (جلد دوم): ویژگی های ساختاری ابنیه، ویژگی های عملکردی ابنیه (جلد سوم): نقشه های جزئیات تیپ (لوح فشرده)، راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار (ویرایش اول)		
	۱۹۱۷ - ۲۲۰۶/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۷/۵/۴	ضوابط طراحی ساختمان های اداری	۱۷۸	۴۶
	-	مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی	۱۸۳	۴۷
	۵۰۹۳ - ۶۰۱۹/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۸/۹/۲۷	بتن در مناطق گرمسیر	۱۸۴	۴۸
	۴۳۱۲ - ۴۸۵۴/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۸/۸/۱۰	ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۸۵	۴۹
	۹۹۵ - ۱۳۱۱/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۹/۳/۱۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه های شهری	۱۹۵	۵۰
فاقد اعتبار	۵۴۵۵ - ۶۵۱/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی نشریه ۱۹۶ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ با ضابطه شماره ۴۱۵ با عنوان «آیین نامه طرح هندسی راه های ایران» جایگزین شده است.	۱۹۶	۵۱-۰
فاقد اعتبار	۲۲۵۹-۱۴۴۵۰/۵۶-۱- مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۱	معیارهای طرح هندسی راههای روستایی مفاد این نشریه تا تاریخ لازم الاجرا شدن نشریه شماره ۱۹۶ یعنی تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱، اعتبار دارد. نشریه ۱۹۶ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ با ضابطه شماره ۴۱۵ با عنوان «آیین نامه طرح هندسی راه های ایران» جایگزین شده است.	۰۰۸۶	۵۱-۱
	۱۴۰۱/۵۶۳۲۹۹-۱۴۰۱/۱۰/۱۷ مورخ	آیین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی	۰۸۶۲	۵۱-۲
	۵۴۵۵ - ۶۵۰۹/۵۴ - ۱۰۲ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها	۱۹۷	۵۲
		ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف	۱۹۸	۵۳
	۲۰۳ - ۷۳۶/۵۴ - ۱۰۵ ۱۳۸۰/۱/۲۸	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۲۰۳	۵۴
	-	دستورالعمل استفاده از امولسیون های قیری در راهسازی	۲۰۷	۵۵
	۵۸۹۸ - ۸۰۵۳/۵۴ - ۱۰۵ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری کوره ها	۲۱۴	۵۶
	۱۳۸۰/۰۴/۱۵	طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری	۲۱۷	۵۷
	۱۳۸۰/۰۳/۱۶	نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۲۱۸	۵۸
	۱۶۶۵ - ۴۴۱۶/۵۴ - ۱۰۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۲۲۷	۵۹
	۱۰۱-۱۵۱۵۴ ۱۳۸۲/۰۲/۰۲	آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی	۲۶۴	۶۰
	۱۴۰۴/۲۲۵۸۶۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران (تجدیدنظر اول) آخرین ویرایش: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۲۲۸	۶۱
	۲۰۵۸۱ - ۲۱۳۶۱/۵ - ۵۶ - ۱۰۲ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	ضوابط تعیین سطح زیر بنا برای ساختمان بیمارستان ها	-	۶۲
✓		کلیه نشریات، استانداردها، ضوابط اشاره شده در کلیات، مقدمه فصل ها، شرح ردیفها و پیوست های مربوط به فهرس بهای واحد پایه ای که در برآورد پیمان از آن ها استفاده شده است.	-	۶۳

✓	۱۳۷۴/۱۰/۰۱ ۱۳۷۸/۰۴/۰۱ ۱۳۷۹/۱۰/۰۱ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱	مهندسی نگهداری ساختمان و تأسیسات شامل (جلد اول) - نگهداری دستگاههای تأسیساتی (جلد دوم) - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان (جلد سوم) - نگهداری تجهیزات الکتریکی (جلد چهارم) - روغنکاری	۱۳۸	۶۴
✓	$\frac{۱۰۱/۹۵۵۷۷}{۱۳۸۴/۵/۲۶}$ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳۶۲۶۰۶	مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری - جلد دوم: خطوط لوله فاضلاب (بازنگری اول)	۳۰۳	۶۵
	-	مشخصات فنی اجرایی بازافت سرد آسفالت (گروه اول، لازم الاجرا)	۳۳۹	۶۶
	$\frac{۱۰۰ - ۶۴۲۲۷}{۱۳۸۵/۴/۲۰}$	مشخصات فنی اجرایی بازافت گرم آسفالت (گروه اول، لازم الاجرا)	-	۶۷
	$\frac{۱۰۰/۲۸۱۴۲}{۱۳۹۰/۴/۱۱}$	آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران ، تجدید نظر اول در صورت مغایرت مفاد ضابطه آیین نامه راههای ایران (آرا) - مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر سوم) به شماره ضابطه ۱۰۱-۸۰۰ پیوست بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۳۴۸۷۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ با ضابطه شماره ۲۴۳ پیوست بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ از زمان اجرایی شدن بخشنامه مربوطه به ضابطه مذکور (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱) ملاک عمل قرار می گیرد.	۲۴۳	۶۸
	۱۴۰۴/۰۷/۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۳۴۸۷۱۷	دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده - (تجدید نظر اول) - آخرین ویرایش ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تاریخ اجرا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰۷۷۳	
	۱۳۸۲/۰۸/۰۱ مورخ ۱۰۱/۱۰۲۳۱۹	دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راهها	۲۶۸	۶۹
	۱۳۵۲/۰۱/۱۰	روسازی شنی و حفاظت رویه آن	۰۰۱۲	۷۰
	۱۳۹۴/۰۳/۰۳ مورخ ۹۴/۲۸۴۶۷	راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب	۳۶۶	۷۱
	۱۳۹۵/۱۱/۲۰ مورخ ۹۵/۱۰۲۶۳۹۱	راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راهها	۷۲۲	۷۲
	$\frac{۱۰۱/۱۶۲۹۲۲}{۱۳۸۱/۹/۹}$	دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی - نشریه شماره ۱-۲۵۴	۲۴۵-۱	۷۳
✓	۱۴۰۰/۰۹/۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۴۴۱۳۰۴	پایان اعتبار بخشنامه "معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی"	-	۷۴
✓	$\frac{۱۰۱/۱۷۵۶۳}{۱۳۸۱/۸/۱۹}$	استانداردهای نقشه کشی ساختمانی	۲۵۶	۷۵
✓	۱۳۸۱/۰۸/۲۸ مورخ ۱۰۱-۱۵۷۴۵۸	آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری	۲۵۳	۷۶
✓	$\frac{۱-۱۷۵۴۹-۵۶-۲۰۰۹}{۱۳۷۱/۱۱/۰۳}$	دستورالعمل های تپ نقشه برداری	-	۷۷
	۱۳۹۳/۱۱/۰۷ مورخ ۹۳/۱۳۶۲۵۴	آیین نامه ایمنی راه ها شامل جلد اول - مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول) این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۱، جایگزین دستورالعمل شماره ۱۰۱/۶۲۰۸۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ شده است. از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ برای همه قراردادهایی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی منعقد می شوند، در چارچوب دستورالعمل کاربرد تعیین شده، اجرای	۲۶۷	۷۸

مفاد ضابطه ۱۱-۸۰۰ جایگزین بند ۳-۱۲ این نشریه شده است.	جلد دوم - ایمنی ابنیه فنی جلد سوم - علایم ایمنی راه جلد چهارم حاشیه ایمن راه (جایگزین ۱۰۱/۶۲۰۹۰ مورخ ۱۰۱/۶۲۰۹۰) جلد پنجم - تاسیسات ایمنی راه جلد ششم - ایمنی بهره برداری جلد هفتم - ایمنی در مناطق عملیات اجرایی - ضابطه ۷-۲۶۷ - تجدیدنظر اول - آخرین ویرایش ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (تاریخ لازم اجرا بودن ۱۴۰۳/۰۱/۰۱)	۱۳۸۴/۰۴/۱۱ مورخ ۱۰۱/۶۲۰۸۵ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ مورخ ۱۰۱/۶۲۰۸۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ مورخ ۹۳/۱۳۶۲۵۰ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ مورخ ۱۰۱/۶۲۰۹۱ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ مورخ ۱۰۱/۶۲۰۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۷۲۴۷۴۸	
۷۹	۵۷۶	ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹
۸۰	۰۸۰۰	آیین نامه روشنایی راه ها - تجدیدنظر دوم - ۱۴۰۲	۱۴۰۲/۷۲۴۶۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۸۱	۴۴۶	معرفی ماشین آلات عمرانی	-
۸۲	۴۴۷	مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی	✓ ۱۳۸۸/۰۹/۰۱
۸۳	۴۴۸	مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی	✓ ۱۳۸۸/۰۹/۰۱
۸۴	۴۴۹	مدیریت بهره برداری ماشین آلات نگهداری	✓ -
۸۵	Kar۸۷۲۲۸	آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی	✓ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
۸۶	۴۶۰	راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان	-
۸۷	۵۲۰	راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب	۱۳۸۸/۱۲/۲۳
۸۸	-	ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها (تصویب نامه هیات وزیران)	۹۳۸۷۶/۱۳۷۹۲۶هـ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۸۹	-	آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها (تصویب نامه هیات وزیران)	۱۲۷۴۷۰/۱۳۸۲۱۵هـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۰	۰۸۲۲	دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)	۱۴۰۰/۴۴۱۳۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۹۱	۶۲۲	مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۹۲		کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش	✓ ۹۶/۱۳۳۴۵۸۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
۹۳	۱۱۲	دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی	✓ ۱-۱۹۰۴۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶
۹۴	۰۸۳۰	دستورالعمل ارزیابی، طراحی، نظارت و اجرای پوشش های معدنی پاششی محافظت کننده در برابر آتش برای سازه های فولادی	۱۴۰۰/۴۴۱۵۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۹۵	۳۹۳	نقشه های جزئیات اجرایی تپ تاسیسات الکتریکی ساختمان	۱۰۰/۱۰۳۷۰۳ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
۹۶	۴۶۰	راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح	۱۳۸۸/۰۲/۰۷

۹۷	۴۶۱	راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح	۱۳۸۹/۰۶/۰۶
۹۸	۳۸۰	راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان	۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۹۹	۳۷۵	مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت	۱۰۰/۳۴۷۳۶ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲
۱۰۰	۳۷۴	مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف	۱۰۰-۳۴۷۴۰ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲
۱۰۱	۴۰۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو	۱۰۰/۸۶۷۶۳ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۰۲	۴۰۲	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو	۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۰۳	۴۰۳	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست های فشار قوی جلد ۲	۱۰۰/۸۶۷۸۲ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۰۴	۴۰۳	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست های فشار قوی جلد ۱	۱۰۰/۸۶۷۹۵ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۰۵	۴۰۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق	۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۰۶	۴۰۹	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین خطوط انتقال	۱۳۸۷/۰۲/۲۴
۱۰۷	۴۲۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم های اینترتیرپ و اینترلاک در پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۱۱/۲۰
۱۰۸	۴۳۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست	۱۳۸۷/۰۱/۲۷
۱۰۹	۴۳۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - فونداسیون برج های خطوط انتقال نیرو	۱۰۰/۱۹۵۸۸ ۱۳۸۷/۰۳/۰۴
۱۱۰	۴۳۸	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه بندی و آرایش تک خطی در پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۱۱/۲۰
۱۱۱	۴۴۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه برداری خطوط انتقال نیروی برق	۱۳۸۷/۱۱/۲۰
۱۱۲	۴۵۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه و هادی ها در پست های فشار قوی	۱۰۰/۴۸۶۷۳ ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
۱۱۳	۴۵۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورمرهای قدرت در پست های فشار قوی	۱۰۰/۴۸۶۷۳ ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
۱۱۴	۴۵۳	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی	۱۰۰/۹۳۷۳ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷
۱۱۵	۴۵۳	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی	۱۰۰/۹۳۷۳ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷
۱۱۶	۴۵۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سازه های پست های فشار قوی	۱۰۰/۵۶۵۷۰ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳
۱۱۷	۴۵۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های	۱۰۰/۵۶۵۷۲ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳

		فشار قوی		
۱۱۸	۴۵۶	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی	<u>۱۰۰/۵۶۵۷۱</u> ۱۳۸۷/۰۶/۲۳	
۱۱۹	۴۵۷	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگذاری نیروها بر سازه های پست های فشار قوی	<u>۱۰۰/۹۱۸۷۹</u> ۱۳۸۷/۱۰/۰۱	
۱۲۰	۴۵۸	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۱۱/۲۰	
۱۲۱	۴۶۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۱۱/۲۰	
۱۲۲	۴۶۸	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۱۱/۲۰	
۱۲۳	۴۷۳	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی نشریه شماره ۴	۱۳۸۸/۰۲/۲۹	
۱۲۴	۴۷۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم روشنایی پست های فشار قوی	۱۳۸۷/۰۶/۲۳	
۱۲۵	۴۷۷	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	
۱۲۶	۴۷۸	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - تجهیزات کوبینگ در پست های فشار قوی	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	
۱۲۷	۴۸۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	
۱۲۸	۴۸۶	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - معیارهای طراحی و مهندسی طرح های جانمایی در پست های فشار قوی	<u>۲۰/۵۶۶۷</u> ۱۳۹۱/۰۱/۲۹	
۱۲۹	۴۹۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات در پست های فشار قوی جلد ۲	<u>۱۰۰/۵۰۴۶۸</u> ۱۳۸۸/۰۶/۰۲	
۱۳۰	۴۹۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات در پست های فشار قوی جلد ۱	<u>۵۰۴۶۸/۱۰۰</u> ۱۳۸۸/۰۶/۰۲	
۱۳۱	۴۹۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی	<u>۱۰۰/۵۴۹۰۲</u> ۱۳۸۸/۰۶/۱۶	
۱۳۲	۵۰۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - برگیرها در پست های فشار قوی جلد ۱	<u>۱۰۰/۵۰۴۷۰</u> ۱۳۸۸/۰۶/۰۲	
۱۳۳	۵۰۱	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - برگیرها در پست های فشار قوی جلد ۲	<u>۱۰۰/۵۰۴۷۰</u> ۱۳۸۸/۰۶/۰۲	
۱۳۴	۵۰۲	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد ۱	<u>۱۰۰/۵۰۴۶۹</u> ۱۳۸۸/۰۶/۰۲	
۱۳۵	۵۰۴	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد ۱	<u>۱۰۰/۸۷۰۰۴</u> ۱۳۸۸/۰۹/۱۶	

۱۳۶	۵۰۷	مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پی های تجهیزات در پست های فشار قوی	$\frac{۱۰۰/۸۷۰۱۱}{۱۳۸۸/۰۹/۱۶}$	
۱۳۷	۷۱۹	رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)	$\frac{۹۵/۱۰۴۶۹۶۳}{۱۳۹۵/۱۲/۰۱}$	
۱۳۸	۴۶۹	موافقت نامه ساخت و بهره برداری واگذاری (Build operate-Transfer) Bot	$\frac{۱۳۸۷/۱۰/۲۴}{۱۰۱/۶۲۷۰۳}$	
۱۳۹	-	موافقت نامه، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی و تامین کالا و تجهیزات به صورت توام برای کارهای صنعتی		
۱۴۰	۲۹۰	دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش، دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش	مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹	
۱۴۱	-	# مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت	۱۳۸۴/۱۲/۱۴ مورخ ۱۰۰-۲۱۵۹۱۹	
۱۴۲	-	اصلاحیه بخشنامه شماره ۲۱۵۹۱۹ - ۱۰۰ مورخ ۱۴ - ۱۲ - ۸۴ موضوع مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت	۱۳۸۷/۱۰/۱۶ مورخ ۱۰۰-۹۷۷۱۰	
۱۴۳	-	مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت این دستورالعمل از تاریخ ۹۷/۰۹/۰۱ جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۵/۱۶۶۲-۵۴/۲۷۴۷ مورخ ۷۹/۰۵/۲۴ با موضوع دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۵۹۱۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱۴ با موضوع مجموعه دستورالعمل های انجام مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت شده است.	۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مورخ ۹۷/۳۵۷۸۴۳	
۱۴۴	-	دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت	شماره ۱۳۷۹۳۲-۱۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹	✓
۱۴۵	-	شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه ه	۹۹/۱۲۶۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
۱۴۶	-	تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۸۵۱۰/ت۲۸۵۱۰ ه در زمینه مدیریت پسماند		
۱۴۷	-	ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها	$\frac{۱۰۰/۷۰۱۶}{۱۳۸۸/۱/۳۱}$	
۱۴۸	-	انتقال پیمان	$\frac{۹۸/۱۷۵۹۸۳}{۱۳۹۸/۰۴/۰۹}$	
۱۴۹	-	نحوه محاسبه تغییر مقادیر ردیف های فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان	۱۴۰۲/۴۴۷۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	
۱۵۰	-	داوری اختلاف های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح های عمرانی	$\frac{۱۴۰۳/۲۷۴۶۷۳}{۱۴۰۳/۰۶/۱۰}$	
۱۵۱	-	رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	$\frac{۲۸۵۹۱/۵۰۰۵}{۱۳۸۲/۳/۱۲}$	
۱۵۲	-	پیمان اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع با آخرین اصلاحات آن شامل تبیین مواردی از بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴	$\frac{۱۰۵/۴۶۱۷ - ۵۴/۱۷۵۳}{۱۳۸۰/۴/۲۳}$	✓
		پیوست بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲		

		اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اصلاحیه بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - نسخه ۱۴۰۰			بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۹۸۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۴۴۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵۳	-	فاقد اعتبار بودن دستورات شفاهی برای اجرای کار	✓	۱ - ۵/۴۵۹۸ - ۱۱۷۰/۲ ۵۸/۴/۲۵	
۱۵۴	-	بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه محاسبه و میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها			شماره ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۸
۱۵۵	-	آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع مصوبه هیأت وزیران و فرم‌های ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مندرج در آن با آخرین اصلاحات آن از جمله	✓		۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مورخ ۵۰۶۵۹ ت ۱۲۳۴۰۲
۱۵۵-۱	-	دستورالعمل تبصره بند «ث» اصلاحی ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۳۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵	✓		۱۴۰۲/۷۰۳۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۱۵۵-۲	-	اصلاح ماده ۴ آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ۵۰۶۵۹ ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن	✓		۵۷۲۱۲ ت ۶۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۵۵-۳	-	اصلاح آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ۵۰۶۵۹ ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۱۱ / ۵۷۵۹۲۰ ت ۱۳۹۴/۰۹/۲۲	✓		۸۰۷۳۳ ت ۵۵۹۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۵۶	-	آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (تصویب نامه هیأت وزیران)	✓		۹۵۲۰۳ ت ۵۵۳۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸
۱۵۷	-	ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات	✓		مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی
۱۵۸	-	آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (تصویب نامه هیأت وزیران) از جمله تبصره ماده ۱۱ آن	✓		۱۲۱۵۵ ت ۵۵۵۲۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۵۹	-	اصلاح آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۵۵ / ۵۵۵۲۶۴ ت ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (تصویب نامه هیأت وزیران)	✓		۹۴۱۴۱ ت ۵۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
۱۶۰		دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً در صورت شمول (مطابق مواد ۲ و ۴ این بخشنامه)			۱۴۰۱/۵۶۳۳۳۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۶۱		آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - (اخزا) صرفاً در صورت شمول مطابق اعتبارات طرح	✓		۲۸۷۳۶ ت ۶۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۶۲	-	نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصول فهرست (اسناد و مدارک این دستورالعمل قابل استناد در پیمان نمی باشد).	$\frac{۹۶/۱۲۳۲۵۷۹}{۱۳۹۶/۳/۳۱}$	
۱۶۳	-	دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها (توضیحات: در صورتی پیوست پیمان است که در اسناد مناقصه و اسناد پیمان منضم شده باشد)	شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹	طبق توضیحات
۱۶۴	-	آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.		✓
۱۶۵	-	نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرح های عمرانی (مصوبه هیات وزیران)	$\frac{۱-۱۲۹۲۹/۵۴/۵۲۰۰}{۱۳۶۴/۱۱/۱۷}$	✓
۱۶۶	-	دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری (بخشنامه سازمان برنامه و بودجه)	شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵	✓
۱۶۷	-	دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل بهار سال ۱۴۰۲ (در صورت شمول طبق مفاد این بخشنامه)	شماره ۱۴۰۱/۷۴۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	✓
۱۶۸	-	عقد قرارداد با پیمانکاران دارای کد اقتصادی	$\frac{۲۹۲/۵۳۷۰}{۱۳۸۷/۴/۲۴}$	✓
۱۶۹	-	دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاری	$\frac{۱-۵۴/۴۹۱۶-۱۰۲۸}{۶۹/۴/۱۰}$	✓
۱۷۰	-	لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری	مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ (۱۳۳۷/۱۰/۲۲) مجلس شورای ملی	✓
۱۷۱	-	مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار	شماره ۱۴۰۱/۷۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	✓
۱۷۲	-	قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل	مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن	✓
۱۷۳	-	اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۸		✓
۱۷۴	-	قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد	مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن	✓
۱۷۵	-	بخشنامه وزارت نیرو با موضوع مدیریت تعارض منافع با ابلاغیه	شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸	✓
۱۷۶	-	رعایت استاندارد های ملی و عدم خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری فاقد اعلام و یا تایید استاندارد ایران	$\frac{۱۰۰/۹۹۰۱}{۸۸/۰۶/۱۰}$	✓
۱۷۷	-	ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی، اجرای قانون کار آموزی، تابلوهای ایمنی و علائم راهنمایی راه و اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.		✓
۱۷۸	-	بخشنامه سازمان برنامه و بودجه حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی (ابلاغ مصوبات جلسات ۱۲۹ و ۱۴۲ شورای عالی تأمین اجتماعی و ضامین آن. این بخشنامه صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت های پایه و از محل اعتبارات عمرانی انجام می شود نافذ است)	شماره ۱۶۳۰۰/۵۴/۵۵۵۰-۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ و شماره ۶۴/۶/۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۵۴/۲۸۰۰ (بخشنامه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۶ امور درآمد سازمان تأمین اجتماعی)	در صورت شمول
۱۷۹	-	قانون تأمین اجتماعی و کلیه مقررات (شامل بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ...) مرتبط با قانون تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات آنها		✓

✓		قانون کار و کلیه مقررات (شامل بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ...) مرتبط با قانون کار با آخرین اصلاحات آنها	-	۱۸۰
✓		ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی استانی	-	۱۸۱
✓		* قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۰۷ (بجز ماده واحده و تبصره های ۱ تا ۳ قانون با استناد قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب ۱۴۰۳/۶/۲۷ مجلس شورای اسلامی) * تصویب نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاه های اجرایی و ساماندهی قراردادهای پیمانکاری انجام کار (مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳-هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران) * نظام ارزیابی مشاغل، مصوب ۱۳۶۲ * آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاهها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار (مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) - جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۲ شده است. * دستورالعمل شماره (۲۰) روابط کار: دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۷) آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاهها (موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار (بخشنامه شماره ۷/۲۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی) * دستورالعمل شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ معاونت روابط کار در خصوص شرکت های خدماتی و پیمانکاری ضمن ابطال ابطال قسمت آخر بند ۷ بخشنامه به استناد آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ * دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (بخشنامه شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ وزارت کار و امور اجتماعی) - (جایگزین دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۸۱/۲/۱۱) * نظام ارزشیابی مشاغل (بخشنامه شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) * لیست مشاغل خدماتی و گروه های ۲۰ گانه شغلی در شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی) به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳-هـ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران	-	۱۸۲
✓	۲۹۵۰/۵۳۸۶۹ ۱۳۸۲/۱۰/۲۶	آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی	-	۱۸۳
-	-	-	-	۱۸۴
	مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۰۸۹۰) مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ ۶۷۴۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ - ابلاغ	قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن (مصوبات هیئت وزیران) با آخرین اصلاحات آنها	-	۱۸۵
	شماره ۱۰۸۹۷۲/ت/۳۲۹۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۹/۵	آیین نامه اجرایی بند د ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات	-	۱۸۶

		(آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی - مناقصات) با آخرین اصلاحات آن		
۱۸۷	-	آئین نامه اجرایی بند ج ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی مناقصه گران) با آخرین اصلاحات آن	شماره ۸۴۱۳۶/ت/۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۸۵/۷/۱۶	
۱۸۸	-	آئین نامه اجرایی بند الف ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات (آئین نامه مناقصات محدود) با آخرین اصلاحات آن	شماره ۸۴۲۱۷/ت/۳۳۷۷۲ هـ مورخ ۸۵/۷/۱۶	
۱۸۹	-	آئین نامه اجرایی بند ه ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه خرید خدمات مشاوره) با آخرین اصلاحات آن	شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ مصوب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد	
۱۹۰	-	آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی	۵۸۵۱۲/ت/۱۳۸۹۵۶ هـ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵	✓
۱۹۱	-	طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت های کشور (پدافند غیر عامل)	۱۶۰/۱/۲۳۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور	✓
۱۹۲	-	دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو- شماره سند ۱۴۰۲/۴۸/۱۴۰	شماره ۱۴۰۳/۱۱۴۳۴/۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ابلاغی وزیر نیرو شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴۷۹۷ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا	✓
۱۹۳	-	نظام نامه سلامت ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو	شماره ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴۷۹۷ ابلاغی وزیر نیرو	✓
۱۹۴	-	تصویب نامه نظام فنی و تخصصی حفاظت از زیر ساخت های کشور	شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۰۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تاریخ ابلاغی معاون وزیر در امور آب و آبفا شماره ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹۳۱ کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور	✓
۱۹۵	-	دستورالعمل عملیاتی پدافند سایبری زیر ساخت های کشور	شماره ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مورخ ۱۶۰ ک/۱/۲۹۴۰ کمیته دائمی پدافند غیر عامل و شماره ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۵۷۸ ابلاغی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	✓
۱۹۶	-	دستورالعمل بیمه پروژه ها، در قراردادهای پیمانکاری	۱۰۱-۱۳۹۶۰۲ ۱۳۸۳/۰۸/۰۲	✓
۱۹۷	۲۴۷	دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی	۱۳۸۱/۰۶/۱۹	
۱۹۸	-	آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری	مصوبه وزیر کار ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ بخشنامه ۱۲۳۶۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵	منسوخ
۱۹۸	-	آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری	مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی	✓
۱۹۹	-	دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری (دستورالعمل تبصره ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)	مصوبه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱	منسوخ
۲۰۰	-	آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۰۱	-	دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۰۲	-	آیین نامه چگونگی بازرسی کار	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓

		الزامات ایمنی، سلامت و محیط زیست در کارگاه‌های ساختمانی در ۷ جلد - ویرایش: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ جلد اول: کلیات - ضابطه شماره ۱-۹۰۹ جلد دوم: ضوابط عمومی ایمنی و حفاظت فنی - ضابطه شماره ۲-۹۰۹ جلد سوم: ایمنی کار در ارتفاع - ضابطه شماره ۳-۹۰۹ جلد چهارم: ایمنی ماشین آلات و ابزارها - ضابطه شماره ۴-۹۰۹ جلد پنجم: ایمنی باربرداری - ضابطه شماره ۵-۹۰۹ جلد ششم: سلامت شغلی و حفاظت محیط زیست - ضابطه شماره ۶-۹۰۹ جلد هفتم: الزامات ایمنی، سلامت و محیط زیست به تفکیک عملیات ساختمانی - ضابطه شماره ۷-۹۰۹	۰۹۰۹	۲۰۳
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۶/۰۹	آیین نامه ایمنی و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها (آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی)	-	۲۰۴
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱	آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها	-	۲۰۵
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷	آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه	-	۲۰۶
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شماره ۱۵۴۸۵۹ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶	آیین نامه ایمنی در تونل سازی	-	۲۰۷
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی	-	۲۰۸
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳	آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق	-	
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۷/۱۶	آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه	-	۲۰۹
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۰	آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی	-	۲۱۰
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۱۱/۱۵	آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها		۲۱۱
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها	-	۲۱۲

۲۱۳	-	آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳	✓
۲۱۴	-	آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱	✓
۲۱۵	-	آیین نامه وسایل حفاظت فردی	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱	✓
۲۱۶	-	آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱	✓
۲۱۷	-	آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
	-	آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۱۸	-	آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۱۹	-	آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۲۰		آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۲۱	-	آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۲۲	-	آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۲۳	-	آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۴	-	آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۵	-	آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، خرد کن و آسیاب	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۶	-	آیین نامه ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۷	-	آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگزنی	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۸	-	آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۳۹	-	آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۴۰	-	آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓
۲۴۱	-	آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	✓

✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو	-	۲۴۲
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها	-	۲۴۳
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها	-	۲۴۴
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها	-	۲۴۵
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک	-	۲۴۶
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها	-	۲۴۷
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور	-	۲۴۸
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه کارهای سخت و زیان آور	-	۲۴۹
	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی	-	۲۵۰
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور	-	۲۵۱
✓	از مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور	-	۲۵۲
✓		سایر آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی حسب نوع کار و شرایط کارگاه	-	۲۵۳
✓		سایر ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور و سازمان برنامه و بودجه به هر نحو که طی آن بخشنامه و ضوابط حاکم و مرتبط با پیمان گردد.	-	۲۵۴
✓		کلیه قوانین و مقررات و آراء مرتبط با حقوق عمومی و اداری، طرحها و پروژه ها، برنامه های توسعه و پنجساله، بودجه، اعتبارات دستگاههای دولتی، مالی و مالیاتی، محاسباتی و حسابداری و حسابرسی به هر نحو که آن قوانین و مقررات مرتبط با پیمان و اعتبارات طرح و پروژه و حاکم بر آن باشد یا پیمان مشمول آنها گردد.	-	۲۵۵
✓		استانداردهای ملی ایران در ارتباط با مصالح، تجهیزات و آزمونها	-	۲۵۶
	۱۳۸۵/۰۵/۰۴	مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی	۳۴۶	۲۵۷
	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	راهنمای آبیاری از رودخانه و حفاظت آن	۵۰۹	۲۵۸
فاقد اعتبار	۱۳۸۴/۱۰/۳۰	فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای	۳۲۹	۲۵۹
	۱۴۰۳/۱۸/۳۵۸۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶	شرح خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای (بازنگری اول)، آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰۳۲۹	۲۶۰
فاقد اعتبار	۱۰۰/۲۱۴۶۹۰ ۱۳۸۴/۱۲/۱۳	راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای	۳۳۶	۲۶۱

۲۶۲	۰.۳۳۶	راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری اول) ، آخرین ویرایش ۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۸/۱۸۴۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	
۲۶۳	-	راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی	۱۳۸۴/۰۶/۲۹	
۲۶۴	۱۳۳	راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات	۱۰۲/۵۴۵۵/۵۶-۱۶۴۳۱ ۱۳۷۴/۰۳/۲۱	
۲۶۵	۱۳۴	نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان	۱۰۲-۵۴۵۴-۵۶-۱۶۴۳۳ /۱۲/۲۱۴۱۳۷	
۲۶۶	۱۳۰	گزارش و آمار روزانه بهره‌برداری از تصفیه خانه‌های آب	۱-۱۸۹۶۱/۵۶-۱۷۲۹۳ ۱۳۷۲/۱۲/۲۹	
۲۶۷	-	گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب (نشریه شماره ۳ - ۱۳۰ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی)	۱-۱۸۹۶۱-۵۶-۱۷۲۹۳ ۱۳۷۲/۰۹/۳۰	
۲۶۸	۱۷۷	راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب	۱۰۲/۱۶۷۸-۵۴/۱۵۵۱ ۱۳۷۷/۰۴/۱۰	
۲۶۹	۶۷۳	دستورالعمل احداث سامانه های کلرزی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	
۲۷۰	۱۳۷	راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)	۱۰۰/۴۵۸۱۰ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲	
۲۷۱	۳-۰۱۱۶	پایان اعتبار نشریه شماره ۳-۱۱۶- استاندارد کیفیت آب آشامیدنی	۱۴۰۱/۰۷/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳۶۲۵۵۰	
۲۷۲	۰۸۶۵	شیوه‌نامه بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	
۲۷۳	-	قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های اجرایی آن	مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی	✓
۲۷۴	۱۰۴	ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها)	۱-۹۴۵۰/۵۶-۸۰۶ ۱۳۶۷/۰۶/۰۱	✓
۲۷۵	۱۰۵	ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)	۱۳۶۷/۰۶/۰۱	✓
۲۷۶	۱۰۶	ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیری جریان)	۱۳۶۷/۰۶/۰۱	✓
۲۷۷	۱۰۹	ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)	۱۳۶۸/۱۰/۰۱	✓
۲۷۸	۶۸۹	راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی		✓
۲۷۹	۱۵۷	دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه‌های آبیاری و زهکشی	۱۰۲-۷۱۶۶/۵۶-۱۴۸۲ ۱۳۷۵/۱۰/۲۹	✓
۲۸۰	۱۵۸	دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۰۲-۷۱۶۸/۵۶-۱۴۸۴ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰	✓
۲۸۱	۱۷۰	دستور العمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۰۲/۶۵۷۷-۵۴/۶۰۱۴ ۱۳۷۶/۱۱/۰۶	✓
۲۸۲	۲۸۱	ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)	۹۷/۶۰۳۳۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲	✓
۲۸۳	۲۸۲	ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمانهای تنظیم سطح آب و آبگیر ها در کانالهای روباز	۱۰۱/۴۲۵۶۲ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶	✓

۲۸۴	۲۸۶	ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) اُبارانی، موضعی، قطره ای،...}	۱۰۱/۹۲۹۹۲ ۱۳۸۳/۰۸/۲۴	
۲۸۵	۳۱۷	ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاههای پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۳۸۴/۱۰/۳۰	✓
۲۸۶	۳۱۵	راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی		✓
۲۸۷	۶۶۴	شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری		✓
۲۸۸	۶۹۲	دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری		✓
۲۸۹	-	راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری و زهکشی سطحی	۹۶/۱۷۵۳۷۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱	✓
۲۹۰	۲۴۷	دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی	۱۳۸۱/۰۳/۱۹ مورخ ۱۰۵/۴۵۷۱۹	
۲۹۱	۵۶۱	راهنمای کاربرد ردیابها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد	۱۳۹۱/۰۳/۲۱ مورخ ۲۰/۲۰۵۶۶	
۲۹۲	۳۹۹	مشخصات فنی عمومی سدها	۱۳۹۲/۰۱/۳۱ مورخ ۹۲/۵۱۲۹	
۲۹۳	۰۱۸۶	راهنمای تزریق در سازه های آبی	۱۳۷۸/۰۸/۱۰ مورخ ۱۰۲/۴۸۵۲-۵۴/۴۲۱۱	
۲۹۴	الف-۳۷۸	ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول)	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۹۰۵۲۷/۱۰۰	
۲۹۵	۵۵۶	راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن	۱۳۹۱/۰۹/۲۱ مورخ ۲۰/۵۶۷۸	
۲۹۶	۳۱۸	دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب	۱۳۸۴/۰۷/۳۰ مورخ ۱۰۱/۱۳۲۳۴۲	
۲۹۷	۰۱۷۹	راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی	۱۳۷۷/۰۹/۰۸ مورخ ۱۰۲/۵۴۱۸-۵۴/۴۹۰۹	
۲۹۸	۲۷۴	دستورالعمل نمونه برداری آب	۱۰۱/۲۰۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۵	
۲۹۹	۱۸۱	دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاه های آب	۱۰۲/۵۶۸۶-۵۴/۵۰۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۸	
۳۰۰	۱۵۴	دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ای	۱۳۸۹-۵۶-۶۶۵۲-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۸	
۳۰۱	۵۷۷	دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)	۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مورخ ۹۲/۲۴۱۱۳	
۳۰۲		استانداردهای لازم جهت احداث ۲۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مورخ ۱۱/۱۳۶۶۶۳	

مشخصات فنی خصوصی

۱- جاده سرویس

در مدت اجرا جاده‌های سرویس حتی‌الامکان در مجاورت کانال های آب قرار دارد که عرض جاده سرویس در هر طرف حدود ۴-۶ متر می‌باشد و سطح آن در صورت بهره برداری پیمانکار جهت عملیات اجرایی و در صورت نیاز بایست توسط پیمانکار و به هزینه وی تسطیح و آب پاشی شود.

۲- جرائم

اجرای عملیات موضوع پیمان را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:

الف: عملیات اجرا شده مورد قبول طبق مشخصات

ب: عملیات اجرا شده خارج از مشخصات

در حالت اخیر چنانچه کیفیت کار اجرائی به نحوی باشد که ضرورت تخریب و دوباره‌سازی آنرا ایجاب کند، مراتب توسط مهندس مقیم به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار موظف به اجرای آن خواهد بود و بدون اینکه هزینه ایجاد اولیه و یا تخریب آنرا مطالبه نماید.

چنانچه کیفیت عملیات اجرا شده خارج از مشخصات به نحوی باشد که بتوان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرما از تخریب عملیات انجام شده جلوگیری نمود در این صورت عملیات اجرائی خارج از مشخصات، مشمول جریمه و کسر بها به نحوی که در این بند مشخص خواهد شد می‌گردد.

از آنجا که مسئولیت اجرای کار کلاً به عهده پیمانکار و اختیار تفسیر آزمایشات انجام شده با دستگاه نظارت است تصمیمات زیر تنها توسط دستگاه نظارت گرفته خواهد شد:

- تخریب تمام یا بخشی از عملیات انجام شده که طبق اوراق آزمایش خارج از مشخصات است.

- مشمول جریمه شدن تمام یا بخشی از عملیات انجام شده که طبق اوراق آزمایش خارج از مشخصات است.

- قابل صرفنظر بودن انحرافات از معیارها.

در هر حال هرگونه افزایش حجم عملیات ناشی از قصور پیمانکار و عدم حضور عوامل فنی قابل پرداخت نمی‌باشد و خسارت ناشی از قصور پیمانکار در قالب جریمه کسر خواهد شد.

۱-۲- نحوه محاسبه جرائم خاکریزی بخاطر ازدیاد ضخامت

رواداری مجاز در ضخامت قشرهای خاکریز نسبت به مشخصات خواسته شده ۱+ سانتی متر می‌باشد و بهای عملیات خاکریزی متناسب با ضخامت لایه های خاکریز بر طبق نقشه ها و مشخصات فنی و دستورات کتبی دستگاه نظارت و بر اساس فهرست بهاء محاسبه و در صورت و وضعیت ها پرداخت خواهد گردید. چنانچه ضخامت لایه های خاکریز در هر مورد بیشتر از ضخامت خواسته شده باشد در صورت موافقت دستگاه نظارت بابت هر سانتیمتر افزایش ضخامت، کسر بهایی معادل ۴ درصد قیمت ردیف های مربوطه با ضخامت ۱۵ سانتی متر محاسبه و تحت عنوان جرائم از صورت کارکرد پیمانکار کسر خواهد گردید.

تغییر احجامی که نمونه های آزمایش شده معرف ضخامت آن قسمت می‌باشد با تشخیص دستگاه نظارت صورت می‌گیرد بدیهی است در خاکریز های حساس با تشخیص دستگاه نظارت میزان تراکم لایه های زیرین مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

۲-۲- نحوه محاسبه جرائم خاكریزی بخاطر نقصان کوبیدگی

چنانچه درجه کوبیدگی خاک کمتر از کوبیدگی ابلاغی باشد طبق صلاحدید دستگاه نظارت به شرح زیر عمل خواهد گردید:

الف: چنانچه نقصان درجه کوبیدگی خاک نسبت به مشخصات ابلاغی کمتر از ۲ درصد باشد، پیمانکار مطابق دستور دستگاه نظارت موظف به کوبیدن مجدد خاكریز که این موارد با علامت R.C. در برگه نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید و یا انجام موارد بند ب ذیل خواهد بود.

ب: چنانچه نقصان درجه کوبیدگی بیش از ۲ درصد باشد، پیمانکار طبق دستور دستگاه نظارت موظف به شخم زدن و عمل-آوری مجدد خاک بوده و نسبت به کوبیدن آن اقدام خواهد نمود. این مورد با علامت R.T. در برگ نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید و لازم است مجدداً مورد آزمایش تعیین درجه کوبیدگی قرار گیرند.

بدیهی است هیچگونه پرداخت اضافی بابت انجام عملیات فوق صورت نخواهد گرفت.

۲-۳- نحوه محاسبه جرائم عملیات بتنی بخاطر کمبود مقاومت

پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاری نمونه‌های برداشت شده از بتن مصرفی صورت می‌گیرد معیارهای پذیرش یا رد بتن به شرح زیر است:

۱. در صورتی که حداقل مقاومت آزمایشگاهی ۲۸ روزه نمونه‌ها کمتر از ۸۵ درصد مقاومت مشخصه باشد بتن اجرا شده قابل قبول نبوده و پرداختی بابت آن صورت نخواهد گرفت. این عدم پرداخت شامل ۱۰۰٪ هزینه بتن و آیتم‌های مربوطه و ۵۰٪ هزینه های قالب بندی و آرماتوربندی خواهد شد.

۲. تخریب یا عدم تخریب بتن‌های موضوع بند ۱ بستگی به نظر طراح دارد.

۳. مقاومت‌های آزمایشگاهی ۲۸ روزه نمونه‌های کمتر از مقاومت مشخصه و بیشتر از ۸۵ درصد آن مشمول جریمه می‌باشد. (اعمال جریمه به صورت خطی نسبت به مقاومت ۸۵ تا ۹۹٪ اعمال می‌گردد).

۴- حداقل میزان سیمان مورد نیاز جهت ساخت بتن در جا و شفته به شرح جدول ذیل بوده و اضافه سیمان بین عیار واقعی مصرفی و عیار ذکر شده در آیتم بایست در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردد و پرداخت جداگانه ای در این خصوص انجام نخواهد گرفت.

ردیف	شرح	حداقل سیمان مورد نیاز (کیلوگرم)
۱	بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب	۱۶۰
۲	بتن با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب	۲۷۰
۳	بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب	۳۲۵
۴	بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب	۳۷۵
۵	بتن با عیار ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب	۴۳۰
۶	شفته سیمانی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب	۱۷۵

۲-۴- روداری ضخامت بتن

ضخامت بتن لاینینگ غیر مسلح کانال‌های فرعی 1 ± 9 سانتی متر می‌باشد و خارج از محدوده فوق صرفاً" در صورت ابلاغ دستور دستگاه نظارت (بنا به ضرورت عملیات) ، به صورت بتن پرکننده قابل پرداخت است .

ضخامت بتن لاینینگ غیر مسلح کانال‌های اصلی 1 ± 12 سانتی متر می‌باشد و خارج از محدوده فوق صرفاً در صورت ابلاغ دستور دستگاه نظارت (بنا به ضرورت عملیات) ، به صورت بتن پرکننده قابل پرداخت است .

ضخامت بتن لاینینگ کانال‌های اصلی به صورت مسلح 3 ± 16 سانتی متر می‌باشد و خارج از محدوده فوق صرفاً در صورت ابلاغ دستور دستگاه نظارت (بنا به ضرورت عملیات) ، به صورت بتن پرکننده قابل پرداخت است .

ضخامت بتن لاینینگ کانال‌های فرعی به صورت مسلح $1/5 \pm 13$ سانتی متر می‌باشد و خارج از محدوده فوق صرفاً در صورت ابلاغ دستور دستگاه نظارت (بنا به ضرورت عملیات) ، به صورت بتن پرکننده قابل پرداخت است .

ضخامت بتن سازه ای هر بخش از پل ها حداکثر تا $4 \pm$ درصد با نقشه ها اجرایی و یا دستور کار ها می تواند اختلاف داشته باشد و خارج از این محدوده قابل پرداخت نیست

۳- نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها

الف - در مدت پیمان نقشه‌های اجرایی تدریجاً به پیمانکار داده می‌شود. پیمانکار موظف است بدون هیچ عذری، نقشه‌های ابلاغی را طبق زمانبندی مصوب اجرا نماید.

ب - مالکیت نقشه‌ها، آئین‌نامه‌ها و اسناد مربوطه به کار در مالکیت کارفرما بوده و بایستی از آنها به دقت نگهداری شود و پس از اتمام به مهندس ناظر تحویل داده شود.

ج - نقشه‌های تهیه شده در کارگاه - تهیه کلیه نقشه‌های کارگاهی از قبیل جزئیات مربوط به قالب‌بندی، نصب آرماتور، ابعاد پی‌کنی و ابنیه‌ها، که برای اجرای صحیح عملیات لازم می‌باشد به عهده پیمانکار است و پیمانکار موظف است چهار نسخه از نقشه‌های فوق‌الذکر که باید بر مبنای نقشه‌های تیپ قرارداد تهیه شوند به مهندس ناظر تحویل نماید. پیمانکار باید هر نوع اصلاحاتی که توسط مهندس ناظر خواسته شده در نقشه‌ها بعمل آورد. این نقشه‌ها باید کامل بوده و اطلاعات و جزئیات جامعی داشته باشد و چنانچه نقشه‌های مذکور مورد تصویب مهندس ناظر قرار گرفت، جزئی از نقشه‌های مورد قرارداد محسوب شده و بعنوان رسید، مهر و امضا می‌گردد. سه نسخه از نقشه‌های تصویب شده نزد مهندس ناظر باقیمانده و یک نسخه به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

نقشه‌های تصویب شده توسط مهندس ناظر مبین این نیست که تصحیح کامل و بدون نقص انجام گرفته و فقط مؤید این موضوع است رؤس کلی ساختمان و جزئیات رضایت‌بخش است. در صورتی که ضمن عمل پیمانکار تغییراتی را در نقشه‌های اجرایی لازم و مفید تشخیص دهد می‌تواند نقشه‌های تفصیلی و محاسبات و برآوردهای مربوطه را تهیه و همراه علل و جهات این تغییرات برای بررسی و مطالعه ناظر تسلیم نماید.

اینگونه پیشنهادات بایستی در مدت مناسبی قبل از تاریخ شروع عملیات موردنظر در چهار نسخه تسلیم شود تا فرصت کافی برای مطالعه و اظهار نظر درباره آن موجود باشد.

برای آنکه نقشه‌جات فوق‌الذکر و برآورد منضم به آن از هر جهت طبق اصول فنی تهیه شده باشد پیمانکار بایستی کلیه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را قبلاً از دستگاه نظارت کسب نماید.

همانطوری که پیمانکار برای اندازه‌گیری‌ها، ابعاد، طرح و جزئیات و اصولاً انجام کارها بنحو احسن مسئولیت دارد، تصویب این نقشه نیز از پیمانکار برای اشتباهاتی که ممکن است وجود داشته باشد سلب مسئولیت نمی‌کند.

هزینه تکثیر نقشه‌های تهیه شده بوسیله پیمانکار و نقشه‌های تجدید شده و تمام نسخه‌هایی که از نقشه‌ها توسط پیمانکار تهیه و عرضه می‌شود و همچنین مستند ها و فیلم های پیشرفت پروژه باید در قیمت‌های پیمان گنجانیده شود و از این بابت پرداخت جداگانه صورت نخواهد گرفت.

نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها: چنانچه مهندس ناظر لازم بداند، در شرایط خاصی که در کار ممکن است پیش آید، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های دیگری برای کارهای مورد قرارداد به پیمانکار خواهد داد. این نقشه و دستورالعمل‌ها ضمیمه قرارداد شده و قسمتی از آن به حساب خواهد آمد و پیمانکار باید مطابق آنها عمل نماید.

پیمانکار قبول می‌کند که طرح مورد مناقصه را کاملاً بررسی و مطالعه کرده است و بنابراین نمی‌تواند بعنوان وجود اشتباه یا از قلم افتادگی یا تناقض احتمالی در بعضی از اسناد و مدارک مناقصه از مسئولیت خود شانه خالی نماید. همچنین تصویب نقشه‌های اجرایی و یا اوراق محاسبات از طرف دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود. عذرهایی درباره اینکه اطلاعاتی که در اختیار وی گذاشته شده حاوی ارزیابی کامل و صحیح از مشکلات و شرایط کار نبوده است، پذیرفته نخواهد بود و به فرض اینکه مخارج پیش‌بینی نشده‌ای را محتمل گردیده باشد پرداخت آن به عهده خود پیمانکار بوده و هرگونه تقاضای جبران خسارت از این بابت مردود خواهد بود.

- در صورت عدم پیش بینی عملیات خاصی در پروژه تعمیرات شرکت پیمانکار پس از دریافت ابلاغ دستور کار نسبت به تهیه و ارائه آنالیز بها اجرای کار به مشاور اقدام می‌نماید تا پس از بررسی و تأیید اجرایی گردد.

- هزینه نگهداری، آبدهی و عمل‌آوری بتن و شفته آهک در تمام قیمت آیتم‌های وابسته منظور گردیده است و هزینه مجزا قابل پرداخت نمی‌باشد. (حداقل زمان نگهداری مرطوب برای بتن حداقل ۸ روز و برای شفته آهک حداقل ۲۱ روز می‌باشد)

- محل تأمین میلگرد مصرفی در سایز ۱۲ Φ و بالاتر صرفاً کارخانه های ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان و بافق یزد و در سازه های کوچکتر کویر کاشان، نیشابور و بافق یزد و جهت سیمان، کارخانه سیمان اصفهان، سیمان اردستان و سیمان ساروج می‌باشد. (میلگرد مصرفی تسلیح کانال ها Φ ۸ می‌باشد).

- ملاک محاسبه وزن واحد طول میلگردها، جدول شماره ۳ استاندارد ملی میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن (استاندارد شماره ۳۱۳۲) بوده و رواداری های مثبت یا منفی و اختلاف وزن میلگردهای موجود در بازار با جدول مذکور قابل پرداخت نخواهد بود. لذا هرگونه اضافه وزن میلگرد مازاد بر وزن استاندارد بر عهده پیمانکار بوده و بایست توسط ایشان در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.

- باتوجه به نقاط احداث پل ها و محدودیت های زمانی و مکانی اجرا ناشی از توزیع آب در شبکه ، محدودیت ورود و خروج ، لزوم هماهنگی با عوامل حراست اب منطقه ای و .. بایست در زمان ارائه قیمت توسط پیمانکار پیش بینی گردد و هیچ گونه ادعایی جهت خرد بودن عملیات، جابه جایی متعدد ماشین آلات و افزایش هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه ناشی از محدودیت زمان کار و زمان بر بودن هماهنگی جهت آغاز و ادامه عملیات و ... قابل رسیدگی نمی باشد).

- پیمانکار اذعان می دارد که منابع مالی کافی برای اجرای تعهدات موارد موضوع پیمان (از جمله تأمین مصالح و ماشین آلات و تجهیزات و سایر منابع مورد نیاز و اجرای پروژه) را داشته باشد و در آینده هیچ گونه ادعایی در خصوص قیمتها و ضرایب پیمان نخواهد داشت. ضمناً پیمانکار اذعان می دارد که در هر مرحله از پیمان منابع مالی کافی در خصوص اجرای کار به میزان حداقل ۳۰ درصد پیمان را داشته و از این بابت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

- به استناد بند ۱ فصل پانزدهم (حمل و نقل) فهرست بهای آبیاری و زهکشی جدول حمل که در ادامه آمده است ضمیمه پیمان بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله های مندرج در این جدول می باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصله های قابل قبول مندرج در جدول فاصله های حمل مصالح مندرج در فصل پانزدهم (حمل و نقل) فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی باشد، فاصله های حداکثر قابل قبول، ملاک پرداخت خواهد بود فاصله های حمل مطابق جدول زیر مبنای

پرداخت بوده و صورت جلسه فاصله های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تأمین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله های حمل) اضافه و یا کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.

- پیمانکار در حین عملیات اجرایی باید شرایطی را فراهم کند که برای آب گیری زمین های کشاورزی اطراف و تداوم انهار سنتی مشکلی ایجاد نشود و در صورتی که آبیگری زمینی دچار مشکل گردید، پیمان کار با هزینه خود راه کارهای مناسب جهت انتقال آب به زمین مذکور را فراهم نماید و هم چنین جبران خسارت احتمالی به کشاورزان بر عهده پیمانکار است و از این بابت پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد.

- پیمانکار موظف است برای اجرای عملیات اجرایی از قبیل شستشوی شن و ماسه، تهیه بتن، آب پاشی، ساخت ملات و احداث جاده و... از آب مورد تأیید مهندس مشاور که از طریق منابع موجود در محدوده اجرای عملیات تأمین می شود، طبق مشخصات فنی استفاده نماید. تهیه آب برای استفاده در عملیات اجرایی به عهده پیمانکار می باشد و در صورتی که آب در رودخانه یا شبکه جاری باشد، پرداختی بابت تهیه و حمل آب نیز به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

- اخذ مجوزات لازم جهت تهیه معادن قرضه و خاک مناسب (تونان مورد تأیید دستگاه نظارت)، تماماً با پیمانکار می باشد و تمامی هزینه های کسب مجوزات و پیگیری آن به عهده پیمانکار می باشد.

- در صورتی که به استناد بند (ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان خرید اقلام تجهیزاتی، تأسیساتی و... مورد نیاز در زمان اجرای پروژه به پیمانکار ابلاغ گردد به اقلام مذکور صرفاً ضریب بالاسری به میزان ۱/۱۴ تعلق گرفته و شامل سایر ضرایب دیگر نمی شود.

- منابع مورد تأیید تهیه سیمان، سیمان اردستان یا سیمان سپاهان یا سیمان اصفهان و ساروج می باشد.

- منابع مورد تأیید تهیه میلگرد، ذوب آهن یا کویر کاشان یا نیشابور و بافق یزد می باشد.

- پیمانکار موظف است منابع تأمین کلیه مصالح مورد استفاده در پروژه، (اعم از مصالح تهیه بتن (مصالح سنگی و دانه ای بتن، مواد افزودنی، سیمان، آب اختلاط و آب عمل آوری و...)، اساس، زیر اساس، خاک، مصالح سنگی و دانه ای، کلیه مصالحی که به طور مستقیم در پروژه بکار گرفته می شود یا در اختلاط و ترکیب با سایر مصالح برای بکارگیری در پروژه استفاده می شود و... را قبل از تهیه و حمل و استعمال در پروژه، به کارفرما و مهندس مشاور معرفی نماید و در صورت لزوم طبق نظر مهندس مشاور برای تهیه نمونه هایی از معدن یا کارخانه یا منابع تهیه آن ها تحت نظر دستگاه نظارت جهت نمونه گیری مربوط و ارسال نمونه به آزمایشگاه مورد قبول کارفرما اقدام نماید و نتایج آن را جهت تصویب به مهندس مشاور ارائه نماید. علاوه بر آن نمونه گیریها از مصالح پایکار مطابق استانداردها و نشریات و مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان انجام می گیرد و به شرط پذیرش آن مصالح قابل استفاده در کار می باشد. علیرغم انجام نظارت، تأییدات مهندس مشاور، تأیید مشخصات فنی بر اساس آزمایشات و شیت های آزمایشگاهی و تأیید منابع تهیه و تأمین مصالح، مسئولیت کامل حسن اجرای کار و انطباق مصالح و تجهیزات بکار گرفته شده در کار و کارهای انجام شده مطابق ماده ۱۸- الف شرایط عمومی پیمان کاملاً بر عهده پیمانکار است و این نظارت و تأییدات (اعم از تأیید منابع تأمین مصالح یا تأیید نتایج آزمایشات نمونه های آزمایشگاهی از مصالح پایکار یا مصالح در محل تأمین) مطابق ماده ۳۲- الف شرایط عمومی پیمان از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد. در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص در کار در زمان اجرا و در دوره تضمین پیمانکار موظف به رفع نقص به هزینه خود مطابق ماده ۳۲- ج و د و ۳۹ و ۴۲ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴- میخکوبی و مقاطع طولی و عرضی

مقاطع طولی و عرضی و نقشه‌های تیپ و سایر نقشه‌های اختصاصی، تمام جزئیات ساختمانی از قبیل مقادیر خاکبرداری و خاکریزی و تعداد ابنیه فنی و غیره را نشان می‌دهد.

قبل از اجرای عملیات، پیمانکار بایستی نقاط ضروری مسیر و ابنیه فنی را طبق روشی که مورد تصویب مهندس ناظر باشد، میخکوبی و در سطح زمین مشخص نماید. چنانچه ضمن عمل از طرف مهندس ناظر در مسیر و یا پروفیل‌های مربوط به آن و یا موقعیت و محل ابنیه فنی اصلاحاتی بعمل آید. پیمانکار بایستی میخکوبی خود را بر اساس آن اصلاح و یا تجدید نماید. برای اینکه کنترل و بررسی عملیات میخکوبی و پیاده کردن ساختمان‌ها از طرف مهندس ناظر مقدور باشد پیمانکار بایستی حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع میخکوبی مراتب را به مهندس ناظر اطلاع دهد.

در هر حال اندازه‌گیری دقیق ابعاد ساختمان‌ها بعهدہ خود پیمانکار است که باید راساً انجام داده و به تصویب مهندس ناظر برساند.

مسیر کانال و پروقیل طولی آن بوسیله (میخ)های شماره‌ای که بطور محکم و استوار در زمین فرو برده شده مشخص خواهد گردید.

موقعیت و رقوم این میخ‌ها چه از نظر سطح و چه از نظر ارتفاع باید نسبت به رؤس کثیرالاطلاع نقشه‌برداری و همچنین رپرهای معین شده باشد.

بطوری که در قرارداد نیز پیش بینی گردیده است پیمانکار باید کلیه افراد و لوازم و وسائلی را که مهندس ناظر برای کنترل و بازرسی، پیاده کردن ابنیه و میخکوبی‌ها به آن احتیاج دارد به هزینه خود فراهم و در اختیار مهندس ناظر بگذارد.

کلیه رؤس و رپرهای که قبلاً از طرف دستگاه نظارت و یا بشرح فوق بوسیله خود پیمانکار نصب شده است بایستی با کمال مراقبت حفظ و نگهداری گردیده اگر بععلی از بین رفته باشد بوسیله پیمانکار و به هزینه خود او تجدید و سپس به تصویب دستگاه نظارت برسد.

در هر حال قبل از آنکه از طرف مهندس ناظر کنترل لازم به عمل نیامده باشد و یا محور مسیر ابنیه فنی میخکوبی شده مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفته باشد عملیات ساختمانی نبایستی آغاز گردد.

در صورتی که پس از میخکوبی بوسیله پیمانکار و برداشت پروفیل‌ها بین آنها و نقشه‌های اصلی اختلافی مشاهده شود در اینصورت پیمانکار بایستی سه نسخه از نیمرخ‌های طولی و عرضی و محاسبات خود را به ترتیبی که مهندس ناظر معین خواهد نمود تهیه و برای مطالعه تسلیم دستگاه نظارت نماید.

کلیه نیمرخ‌های عرضی و طولی باید به صورتی ترسیم شوند تا تکثیر آنها به سهولت امکانپذیر باشد، بعلاوه اینکه جزئیات آنها طبق ابعاد و مشخصات و علائم دستگاه نظارت تهیه شده و همراه سه نسخه نقشه به مهندس ناظر تسلیم گردد.

پیمانکار موظف است که عملیات میخکوبی را به تعداد کافی که وضع کلی زمین و ارتفاع و حدود خاکریزها و خاکبرداریهای خط مشترک شیروانی‌های خاک را با زمین طبیعی و همچنین شانه‌ها و آبروها و غیره را در روی زمین معین و مشخص سازد تکمیل نماید.

فاصله بین میخ‌هایی که در قسمتهای مسطح کوبیده شده نباید در خط مستقیم از ۵۰ متر و در قوس‌ها از ۲۵ متر تجاوز نماید.

میخ‌هایی که برای تکمیل میخکوبی بکار می‌رود باید از میخ‌هایی که قبلاً برای پیاده کردن نقشه بکار برده شده متمایز بوده بعلاوه از نظر رقوم (ارتفاع و فاصله) به رپرهای ثابت وصل شده باشد، مسئولیت میخکوبی از هر جهت بعهدہ پیمانکار خواهد بود.

میخ‌هایی که به این ترتیب کوبیده شده است بایستی تا موقعی که برای اجرای کار لازم باشد در محل خود حفظ شوند و بنابراین اگر در ضمن عمل بعضی از آنها کنده شده و یا جابجا شود مهندس ناظر حق دارد (چنانچه وجود آنها برای کنترل و

بازرسی محل کار و تحویل موقت لازم بدانند) دستور دهد که مجدداً در جای اولیه خود و یا در محل دیگری با فاصله و رقوم مشخص نصب شوند.

در صورت ضرورت در موقع انجام کنترل و بازرسی ارتفاع وتر از میخکوبی‌ها عملیات ساختمانی متوقف خواهد گردید. پیمانکار در هر زمان و در هر جا که می‌خواهد کار بکند باید قبلاً به مهندس ناظر اطلاع داده تا بتواند خطوط و زوایای اصلی را آماده نماید و بررسی‌های لازم را بنماید و در حداقل وقت بدون اینکه باعث تأخیر در کار پیمانکار شود، اندازه‌گیری‌ها و آماربرداری‌های لازم را انجام دهد.

۵- انبار کردن مصالح

مصالح باید طوری انبار و نگهداری شوند که کیفیت اصلی خود را برای کار مورد نظر از دست ندهند، در صورت لزوم باید آنها را روی سکوه‌های چوبی و یا روی سطوح سخت و تمیز دیگری غیر از زمین طبیعی و نیز در صورتیکه احتیاج باشد باید آنها را زیر پوشش قرار داد.

مناسب و خوب بودن مصالح گفته شده در موقع بکار بردن آنها به مسئولیت پیمانکار است، مصالح باید طوری انبار شوند که کنترل و بررسی آنها به فوریت و راحتی امکانپذیر باشد.

پیمانکار موظف است به هزینه خود کلیه راه‌های ارتباطی و جاده‌های سرویس داخلی کارگاه را ساخته و نگهداری نماید نقشه‌های اجرایی این راه‌های ارتباطی باید قبل از اجرا به تصویب دستگاه نظارت برسد.

۶ - نحوه دسترسی به کارگاه

دستگاه نظارت و یا هر شخص مجاز این دستگاه حق دارد در هر موقع به محوطه کارگاه و کلیه تأسیسات داخلی آن وارد شوند و در این مورد کلیه تسهیلات لازم بایستی از طرف پیمانکار برای این موضوع فراهم گردد.

۷- اجرای عملیات بر طبق دستور دستگاه نظارت

اگر در اجرای مفاد پیمان پیمانکار نسبت به اجرا و اتمام و نگهداری از ابنیه‌ها طبق دستور دستگاه نظارت عمل ننماید دستگاه نظارت به پیمانکار اخطار می‌نماید تا دستورات را انجام دهد و اگر دستگاه نظارت پس از انقضای مدتی که خود تعیین نموده است مشاهده نماید که پیمانکار قصور نموده است حق دارد از کارفرما بخواهد که پیمان را باطل نموده و سپرده حسن انجام کار را ضبط نماید.

۸- توقف کار

اگر بنا بر هر علتی از جمله عوامل جوی و یا هر علت دیگری لازم شود که کار متوقف گردد پیمانکار باید به هزینه خودش از مصالح و کارهای انجام یافته و در مقابل خرابی یا صدمات وارده ناشی از هوا حفاظت نماید و محیط کار باید در طول مدت مرتب باقی بماند، اگر بنا به عقیده مهندس ناظر هر قسمت از کار یا مصالح بخاطر حفاظت نکردن پیمانکار (یا پیمانکار جزء) خراب و ناقص شد آن قسمت از کار یا مصالح باید به هزینه پیمانکار برداشته و دوبار تعویض شود.

۹- نگهداری

پیمانکار باید در تمام اوقات تمام اموال کارفرما، مربوط به این قرارداد را از خراب شدن و صدمه دیدن حفظ کند و همچنین او باید از اموال و کارهای انجام یافته خود و اموال مجاور محدوده کار خود نگهداری و محافظت نموده و چنانچه به آنها صدمه ای وارد آورد، آنها را به هزینه خود تعویض و یا تعمیر نماید.

جدول فاصله‌های حمل مصالح (آبیاری و زهکشی)

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گود برداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزهای معمولی	۵	۲۵
۲	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گود برداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزهای سنگی	۵	۲۵
۳	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزهای معمولی	۱۵	۱۵
۴	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزهای سنگی	۱۰	۱۰
۵	فاصله حمل به دپو خاک نباتی	-	-
۶	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)	۱۵	۱۵
۷	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب	۱۵	۱۵
۸	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی	۵	-
۹	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	۱۵	-
۱۰	فاصله حمل ماسه بادی	۲۰	۷۵
۱۱	فاصله حمل مصالح زهکش	۲۰	-
۱۲	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۳۵	۵۰
۱۳	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۲۰	۵۰
۱۴	فاصله حمل بتن با تراک میکسر	۲۰	۲۰
۱۵	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	۲۰	۳۰
۱۶	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی	۲۰	۳۰
۱۷	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیواره ها مانند قلوه سنگ و بلوکاز با سنگ لاشه	۲۰	۲۵
۱۸	فاصله حمل مصالح فیلتر	۲۰	-
۱۹	فاصله حمل انواع لوله های پلاستیکی	-	-
۲۰	فاصله حمل جدول های بتنی پیش ساخته	-	-
۲۱	فاصله حمل میلگرد	۷۰	۴۵۰
۲۲	فاصله حمل انواع آهن آلات	۷۵	۴۵۰
۲۳	فاصله حمل سیمان	۸۵	۳۰۰
۲۴	فاصله حمل متعلقات بتنی پیش ساخته	-	-
۲۵	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرها و لوله ها	-	-
۲۶	فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی	۲۰	۵۰
۲۷	فاصله حمل آهک	۷۵	-

دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران						
پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۴۰-۵۴/۷۴۵۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳						
فرم شماره (۲) مشخصات پیمان						
مشخصات طرح	عنوان طرح: پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب					
	تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری شاخه چپ و راست ابشار					
پیمانکار	عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای اصفهان					
	از منابع اعتبارات جاری ■ درآمد اختصاصی □ سایر منابع □					
مشخصات پیمان	نام پیمانکار:					
	رشته کاری مورد نظر: آب					
مشخصات اصلی پیمان	موضوع پیمان: پروژه احداث دو دستگاه پل بتن مسلح و ملزومات فلزی جهت نصب					
	تجهیزات اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری شاخه چپ و راست ابشار					
فهرستهای منضم پیمان	مبلغ پیمان: ریال					
	ضریب پیمان:					
تغییرات	مدت پیمان: ۳/۵ ماه شمسی (معادل ۱۰۵ روز)					
	محل اجرا: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ابشار دوم - کانال شاخه راست و چپ شبکه آبیاری ابشار					
فهرستهای منضم پیمان	فهرست رشته		تاریخ انتشار	ضریب منطقه ای	نوع فهرست	
	آبیاری و زهکشی		۱۴۰۴	۱	پایه	غیر پایه
تغییرات	مشمول احداث تعدیل بهاء: آری □ خیر □					
	دستورالعمل حاکم بر تعدیل، بخشنامه شماره: ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ: ۸۲/۹/۱۵					
کنترلها	تاریخ تسلیم پیشنهاد:					
	تاریخ برگزاری مناقصه: ۸۲/۹/۱۵					
ضوابط و معیارها	تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی:					
	تاریخ برگزاری مناقصه: ۸۲/۹/۱۵					
ضوابط و معیارها	در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری □ خیر □					
	نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ:					
ضوابط و معیارها	در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری □ خیر □					
	نامه ابلاغ مجوز به شماره: تاریخ:					
ضوابط و معیارها	ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره(های):					
	۱۰۸	۵۵	۱۲۰	۱۰۱	۲۲۸	

تعهد نامه ها

تعهد نامه پیشنهاد دهنده/ پیمانکار در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی**مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲****مربوط به (استعلام بهاء/مناقصه/ ترک تشریفات / واگذاری ماده ۲۹): استان اصفهان، شهر اصفهان خ ابشار دوم -****کانال شاخه راست و چپ شبکه آبیاری آبشار**

این پیشنهاد دهنده/پیمانکار با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای (استعلام بهاء/مناقصه/ ترک تشریفات/ واگذاری ماده ۲۹) فوق را مردود نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده، منتخب (استعلام بهاء/مناقصه/ ترک تشریفات/ واگذاری ماده ۲۹) فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نمایند و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده/پیمانکار متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده/ پیمانکار مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده/ پیمانکار وصول خواهند نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده/ پیمانکار اعلام می دارد که بر مجازات های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

فهرست بهاء، برآورد مقادیر و ضرایب جز فصول به تفکیک فصل های فهرست بها

فهرست بهاء و برآورد مقادیر مطابق پیوست و منضم به پیمان می باشد.