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کارفرما : شرکت عمران شهر جدید گلبهار.
نظارت : واحد فنی شرکت عمران گلبهار و بر طبق دستورالعمل هاي اجرایـی و ضـوابط شـرکت توزیـع 

برق استان خراسان رضوي. نیروي 
رسیدگی به صورت وضیعت در قبال صورت جلسات آماده شده از سمت پیمانکار مـی باشـد کـه طبـق 
تایید مراحل اجرایی شرکت توزیع به آن رسیدگی و پس از تایید مراحل اجرایی توسـط شـرکت توزیـع 

نیروي برق شهر جدید گلبهار، رسیدگی میگردد.
تحویل موقت پروژه : در خصوص تحویل موقت پروژه، پس از تحویل شبکه به شرکت برق گلبهار و اخذ 

مدارك مربوطه ) نقشه اجرایی، فرم ریز لوازم، تحویل و تحول و برق دار شدن پروژه( تحویل موقت انجام 
میگیرد.

کلیه پیگیري ها و مسئولیت ها و هزینه ها ،جهت اخذ تائیدیه ها،هزینه تهیه طرح و هزینه نظارت 
و خاموشى و به طور کل تمام هزینه ها که در مفاد قرار داد صراحتا ذکر نشده ولى جهت انجام و اتمام

 پروژه لازم مى باشد،بر عهده پیمانکار میباشد.




