

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 1/3 تاریخ گزارش: 1405/04/27						
پروژه: تکمیل بهسازی محور خلیفه قشلاق به امام کهریز و اجرای لایه دوم زیرساخت						
مقدار حمل مصالح : برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
ردیف فهرست بها	شرح	مقدار	بهای واحد	مسافت	ضریب	حاصل
بخش : ابنیه فنی						
آب مصرفی در ردیفهای راه، راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 3.000						
200509	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km	6.67	81,300.0	2.00	1.00	1,084,542
مصالح درناژ مصرفی در ردیفهای راه، راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 5.000						
200524	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km ، < 25.000Km	9.47	40,600.0	4.00	1.00	1,537,928
مصالح سنگی (رودخانه ای) مصرفی در ردیفهای راه، راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 25.000						
200518	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km ، < 50.000Km	13.33	52,800.0	24.00	1.00	16,891,776

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 2/3						
تاریخ گزارش: 1405/04/27						
پروژه: تکمیل بهسازی محور خلیفه قشلاق به امام کهریز و اجرای لایه دوم زیراساس						
مقدار حمل مصالح : برآورد						
تاریخ قرارداد:						
شماره قرارداد:						
بخش : زیراساس						
آب مصرفی در ردیفهای راه،راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 3.000						
200508	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km		540.00	81,300.0	2.00	1.00 87,804,000
زیراساس مصرفی در ردیفهای راه،راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 10.000						
200511	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km ، < 25.000Km		5,400.00	40,600.0	9.00	1.00 1,973,160,000

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 3/3 تاریخ گزارش: 1405/04/27						
پروژه: تکمیل بهسازی محور خلیفه قشلاق به امام کهریز و اجرای لایه دوم زیراساس مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش : عملیات خاکی						
خاک قرضه (خاکریز معمولی) مصرفی در ردیفهای راه،راه آهن و باند فرودگاه						
1. آسفالت : 3.000						
200503	حمل در جاده آسفالت < 1.000Km ، < 15.000Km					
	800.00	40,600.0	2.00	1.00	64,960,000	