

ساختار شکست پروژه تکمیل سالن رزمی خورموج فاز ۲

کارفرما : اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر		مبلغ برآورد(ریال) :		فهرست بهای ۱۴۰۴
		۲۳,۵۹۴,۷۱۵,۸۵۶		
ردیف	شرح کار	هزینه کل (ریال)	درصد از کل	توضیحات
۱	تجهیز و برچیدن کارگاه	۴۶۲,۶۴۱,۴۸۷	۱.۹۶۱	
۲	قالبندی ستون ها فاز ۱	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۳	قالبندی ستون ها فاز ۲	۱,۲۰۲,۷۸۱,۸۳۸	۵.۰۹۸	
۴	آرماتور بندی ستون ها فاز ۱	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۵	آرماتور بندی ستون ها فاز ۲	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۶	آرماتور بندی ستون ها فاز ۳	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۷	آرماتور بندی ستون ها فاز ۴	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۸	آرماتور بندی ستون ها فاز ۵	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۹	آرماتور بندی ستون ها فاز ۶	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۱۰	آرماتور بندی ستون ها فاز ۷	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۱۱	آرماتور بندی ستون ها فاز ۸	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۱۲	آرماتور بندی ستون ها فاز ۹	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۱۳	آرماتور بندی ستون ها فاز ۱۰	۶,۵۱۱,۵۲۰	۰.۰۲۸	
۱۴	بتن ریزی ستون ها فاز ۱	۱,۸۸۷,۵۷۷,۲۶۸	۸.۰۰۰	
۱۵	بتن ریزی ستون ها فاز ۲	۹۰۷,۲۳۱,۱۰۲	۳.۸۴۵	
۱۶	حمل مصالح	۲۵۲,۱۴۵,۹۵۸	۱.۰۶۹	
۱۷	جمع کل	۲۳,۵۹۴,۶۶۱,۸۵۷	۱۰۰.۰۰	

پیمانکار:

تکمیل سالن رزمی خورموج فاز ۲				
کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر				
ردیف	شرح عملیات	مبلغ عملیات	درصد از کل پروژه	فصل متناظر
۱	مبلغ برآورد	۲۳,۱۳۲,۰۷۴,۳۶۹		
۲	کل تجهیز و برچیدن کارگاه	۴۶۲,۶۴۱,۴۸۷	۲.۰۰۰	۰.۹۸۰
		۲۳,۵۹۴,۷۱۵,۸۵۶	۱.۹۶۱	
۳				ریز ساختار شکست
۵	تامین ساختمان ، لباس کار ، کفش و کلاه حفاظتی و غذای کارگران	۳۴,۰۱۷,۷۵۶	۰.۱۴۷	
۷	تامین آب، برق و گاز	۱۱,۳۳۹,۲۵۲	۰.۰۴۹	
۸	تامین ایاب و ذهاب و ماشین آلات	۲۲,۶۷۸,۵۰۴	۰.۰۹۸	
۹	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما و هزینه ایاب و ذهاب و غذای پرسنل کارفرما	۲۸۳,۴۸۱,۳۰۴	۱.۲۲۵	
۱۰	بیمه کارگاه	۵۶,۶۹۶,۲۶۱	۰.۲۴۵	
۱۱	برچیدن کارگاه	۴۵,۳۵۷,۰۰۹	۰.۱۹۶	
	جمع کل	۲۳,۵۸۵,۶۴۴,۴۵۶	۱.۹۶۱	