

موضوع : قرارداد اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان

قرارداد

قرارداد شماره /

موضوع : اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی
گزستان شهرستان اردکان (کلید در دست)

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

پیمانکار : شرکت -----

موضوع : قرارداد اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان

بسمه تعالی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

(سهامی خاص)

پیمان شماره /

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و خصوصی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، بین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به شماره ثبت ۲۳۵۸ و شماره اقتصادی ۶۳۳۱-۱۵۶۶-۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۳ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان محمد جواد جلیلی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حسین برزگری معاونت مالی و پشتیبانی که به موجب اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی اختیار امضای این قرارداد را دارند از یک طرف و شرکت ----- به شماره ثبت ----- و با کد اقتصادی ----- و شناسه ملی ----- با نمایندگی آقای ----- که به موجب اساسنامه و آگهی تغییرات به شماره ----- به تاریخ ----- اختیار امضای این پیمان را دارند و در این پیمان پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر و بر پایه مستندات استعلام شماره ۱۴۰۵/۱۶۹/۶۰۳/۲ منعقد می گردد .

ماده یک - موضوع پیمان :

موضوع پیمان عبارتست از **اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان** از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های استان و به شرح پروژه پیوست می باشد. (شماره استعلام مرجع)

ماده دو - اسناد و مدارک :

این پیمان شامل اسناد و مدارک ذیل است :

- ۱- موافقتنامه
- ۲- شرایط عمومی و اختصاصی
- ۳- برنامه زمانی کلی
- ۴- فهرست بهاء خاص و مقادیر کار
- ۵- مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی و خصوصی) دستورالعملها و استانداردهای فنی
- ۶- نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه گردد . این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستورکار و صورتجلس باشد . در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان به دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات عمومی است و اگر دو گانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

ماده سه - مبلغ پیمان :

مبلغ پیمان با احتساب ----- درصد **پلوس/مینوس** (طبق فرم پیشنهاد قیمت پیمانکار در اسناد) نسبت به فهرست بهاء رشته توزیع نیروی الکتریکی سال ۱۴۰۴ ، معادل ----- **ریال** (و بحروف) ----- **ریال** می باشد .

تبصره : مبلغ پیمان مشمول تعدیل نمی گردد .

ضمناً کلیه مبالغ پرداختی به پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد ، فقط به حساب ----- و به نام شرکت ----- نزد بانک ----- شعبه ----- واریز خواهد شد .

ماده چهار- تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار :

الف - این پیمان از تاریخ مبادله آن (**ابلاغ از سوی کارفرما**) نافذ است .

ب - مدت پیمان از **تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۳۰ روز** است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ج (تاریخ شروع کار ، تاریخ ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما است

موضوع : قرارداد اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید بدیهی است ابلاغ پروژه تابعی خواهد بود از تخصیص نقدینگی که ممکن است در مواردی بیش از ۲۵٪ موضوع عملیات پیمان کاهش یابد و پیمانکار موظف است بمنظور توازن این موضوع (نقدینگی و حجم کار) ارتباط مستمر با بخش مالی داشته باشد.

ماده پنج- دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای یکسال ازسوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده شش- نظارت بر اجرای کار :

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دفتر مهندسی و نظارت و یا هر مرجع دیگری که کارفرما تعیین نماید واگذار شده است که باتوجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده هفت- اقامتگاه قانونی طرفین :

اقامتگاه قانونی کارفرما : یزد، بلوار شهید منتظر قائم، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

پست الکترونیکی کارفرما : www.yed.co.ir

اقامتگاه قانونی پیمانکار : -----

تلفن ثابت : -----

پست الکترونیکی پیمانکار :

درج هرگونه مطلبی توسط کارفرما در پست الکترونیکی پیمانکار به منزله ابلاغ و اطلاع رسانی به پیمانکار می باشد.

پیمانکار: شرکت		کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد	
			محمدجواد جلیلی (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره)
			حسینبرزگری (معاون مالی و پشتیبانی)

موضوع : قرارداد اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان

شرایط عمومی

شرایط عمومی براساس بخشنامه ابلاغی شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحات بعدی

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

ماده ۱۷- الف) در اجرای این پروژه نیازی به حضور کارشناس خارجی نمی باشد.

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار حداکثر ۱۰ روز از تاریخ مبادله پیمان است. CPM. اجرای میبایست پس از پیکتاژ با هماهنگی دستگاه نظارت با فرمت استاندارد بصورت کامل تنظیم و کتبا به کارفرما (مجری طرح تملک داراییهای سرمایه ای) تسلیم گردد.

ماده ۱۸- هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

گزارشات بر اساس فرمت گزارش های دستگاه نظارت در پایان هر ماه تهیه و تسلیم کارفرما (مجری طرح تملک داراییهای سرمایه ای) شود.

در پایان هرماه پیمانکار موظف است نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.

ماده ۲۰- الف) کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه امکانات و تسهیلات به پیمانکار نخواهد داشت و تمام امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخبرات و سوخت و... میبایست توسط پیمانکار تهیه گردد.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) تامین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه که در دستور کار پیوست بصورت (پ) مشخص شده بعهد پیمانکار می باشد و کالاهایی که تامین آن توسط کارفرما (ک) در دستور کار مشخص شده از طرف کارفرما و از انبار عمرانی تحویل پیمانکار می گردد.

تبصره ۱: در صورتیکه ارقام مصرفی جهت انجام موضوع قرارداد در لیست فهرست بهاء کارفرما نباشد با تایید قبلی کارفرما با ارائه اسناد مثبت و فاکتور خرید توسط پیمانکار، صورت وضعیت تنظیم می گردد.

تبصره ۲: در صورتیکه لیست برخی از اقلام در فهرست مقادیر کار تعریف نشده باشد براساس فهرست بهای واحدی که از طریق کارفرما ارائه خواهد شد، صورت وضعیت تنظیم می گردد.

تبصره ۳: در مواردی که تجهیزات و کالاهای نصب شده توسط پیمانکار فاقد ردیف قیمت در فهرست بهای پایه (منضم به پیمان) باشد قیمت جدید محسوب گردیده و قیمت یاد شده به صورت توافقی با تایید دستگاه نظارت و تصویب نهایی کارفرما ابلاغ خواهد شد و سقف قیمت جدید معادل ۱۰ (ده) درصد مبلغ اولیه خواهد بود.

تبصره ۴: کلیه تجهیزات مورد نیاز پروژه در دستور کار می بایست در وندور لیست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد باشد.

ماده ۲۰- ه) پیمانکار متعهد است ماشین آلات مورد نیاز مانند جرثقیل، بالابر، میکسر و دستگاه وینچ را طبق استانداردهای مربوطه (شرکت توزیع برق استان یزد) تامین نماید.

ماده ۲۰- ج) پیمانکار موظف است در هر منطقه دفتر کارگاهی متناسب با نیاز پروژه جهت کارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) تهیه نماید.

ماده ۲۱- ج) پیمانکار موظف است مطابق قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارکنان خود اقدام نماید و نیز کلیه مراحل اجرایی کار در کارگاهها و تجهیزات و لوازم موجود در آن را بیمه مسئولیت تمام خطر با پوشش تکمیلی بدون رأی دادگاه، اشخاص ثالث، تبصره ماده ۶۶ تامین اجتماعی نماید. (نوع بیمه با تایید دستگاه نظارت می باشد). ضمناً تحویل یک نسخه بیمه نامه تمام خطر به کارفرما الزامی می باشد.

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در قالب پروژه های تحویلی می باشد.

ماده ۲۲- ج) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، در پایان پروژه بایستی ارائه گردد.

ماده ۲۴- ب) در صورتیکه پیمانکار بخواهد قسمتی از کار را به پیمانکار جزء واگذار نماید قبلاً بایستی تایید کتبی کارفرما را اخذ نماید.

ماده ۲۹- هـ) تعدیل نرخ پیمان:

به این پیمان هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

موضوع : قرارداد اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی گزستان شهرستان اردکان

ماده ۳۶- در صورت درخواست پیمانکار معادل **۲۵ درصد** مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تسلیم ضمانتنامه به پیمانکار پرداخت می گردد . مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورت حساب های پیمانکار کسر و تضمین مربوطه به تدریج و به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

تبصره : شروع قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت نمی باشد ..

ماده ۳۷- پرداخت وجه پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید دستگاه نظارت و طبق تخصیص پرداخت خواهد شد لازم به ذکر است محل تامین اعتبار ، از محل اعتبارات تملک دارایی های استان بوده و **تخصیص آن به صورت نقدی** می باشد . لازم به ذکر است عدم پرداخت پیش پرداخت باعث تعویق تاریخ شروع مدت قرارداد نخواهد شد .

تبصره : تأمین اعتبار این پروژه از محل تملک دارایی های استان با فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه بوده و بیمه متعلقه مطابق با بیمه پروژه های عمرانی محاسبه خواهد گردید .

ماده ۴۹- ب) به این پیمان هیچ گونه تعلیقی تعلق نمی گیرد .

تعهدات پیمانکار :

- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تهیه کالا از تولیدکنندگانی اقدام نماید که جزء وندور لیست کارفرما بوده و الزاماً دارای نمایندگی رسمی داخل کشور ایران باشند.
- کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادها ، معاملات ، تأمین کالا و خدمات ، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرند به نحوی که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع شرکت / سازمان باشد ، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تأثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند . منظور از منافع شخصی ، هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی است که تماماً یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فرد یا بستگان وی شامل پدر ، مادر ، همسر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، داماد ، و عروس می شود .
- هرگونه کسب منافع یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه ، خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری ، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد . و در صورت احراز ، قراردادهای مربوطه قابل فسخ خواهد بود .

سایر شرایط و تعهدات پیمانکار :

- نوسانات اقتصادی و افزایش و کاهش نرخ ارز ، تغییرات نرخ تورم ، تحریم اقتصادی ، وضعیت تعرفه گمرک از نظر اجرای مفاد قرارداد از مصادیق فورس ماژور نمی باشد.
- کارفرما میتواند در صورت بروز مشکل اجرای پروژه ها (مشکلات فنی ، معارض ، اولویت و...) پروژه های مشابه ای جایگزین پروژه جاری ارائه شده نماید.
- پیمانکار تعهد می نماید در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش کتبی کار انجام شده و صورت وضعیت اقدام نماید .
- در صورتی که به تشخیص کمیته سلامت اداری کارفرما (خریدار و یا سایر عناوین مرتبط در قرارداد) ، پیمانکار (تأمین کننده و یا سایر عناوین مرتبط در قرارداد) مشمول بندهای ۱ و ۶ بخشنامه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۲۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ شود ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد .

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد		پیمانکار: شرکت	
محمدجواد جلیلی (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره)			
حسین برزگری (معاون مالی و پشتیبانی)			