

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

شهرداری رامسر

فهرست بهای رشته راهداری ۱۴۰۴

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۱

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

شماره صفحه: ۱

مبلغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۱	فصل اول . تخریب و برچیدن	۱۲۸'۱۹۶'۴۹۵	۰	۱۲۸'۱۹۶'۴۹۵	۲/۲	۶	۰	۱۲۲'۰۹۱'۹۰۰		-۴/۸
۲	۳	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۳۲'۱۱۳'۷۲۵	۰	۳۲'۱۱۳'۷۲۵	۰/۵	۳	۰	۳۰'۵۸۴'۵۰۰		-۴/۸
۳	۸	فصل هشتم . قالب بندی	۳۱'۷۸۹'۸۰۰	۰	۳۱'۷۸۹'۸۰۰	۰/۵	۱	۰	۳۰'۲۷۶'۰۰۰		-۴/۸
۴	۱۲	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۲۱۲'۵۶۶'۴۱۰	۰	۲۱۲'۵۶۶'۴۱۰	۳/۶	۴	۰	۲۰۲'۴۴۴'۲۰۰		-۴/۸
۵	۱۴	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۷۴'۸۶۸'۸۸۵	۰	۷۴'۸۶۸'۸۸۵	۱/۳	۴	۰	۷۱'۳۰۳'۷۰۰		-۴/۸
۶	۱۵	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۴'۶۶۵'۲۵۴'۵۸۰	۰	۴'۶۶۵'۲۵۴'۵۸۰	۷۹/۱	۸	۱	۴'۴۴۳'۰۹۹'۶۰۰		-۴/۸
۷	۲۰	فصل بیستم . حمل و نقل	۷۵۳'۰۳۰'۵۱۴	۰	۷۵۳'۰۳۰'۵۱۴	۱۲/۸	۱۲	۰	۷۱۷'۱۷۱'۹۱۸		-۴/۸
جمع			۵'۸۹۷'۸۲۰'۴۰۹	۰	۵'۸۹۷'۸۲۰'۴۰۹	۱۰۰/۰۰	۳۸	۱	۵'۶۱۶'۹۷۱'۸۱۸		-۴/۸

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.