

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

شماره صفحه: ۱

موضوع کار: اجرای عملیات احداث و اصلاح کانال ناحیه ۳ شهر رامسر

فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۴

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد نسبت به فصل برآورد رشته	تعداد ردیف	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۱	فصل اول، عملیات تخریب	۶۵۵'۵۲۲'۷۶۰	۰	۶۵۵'۵۲۲'۷۶۰	۸/۴	۹	۱			
۲	۲	فصل دوم، عملیات خاکی بادست	۱۷۵'۰۷۷'۵۹۹	۰	۱۷۵'۰۷۷'۵۹۹	۲/۲	۴	۰			
۳	۳	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین	۸۶'۴۰۵'۰۹۳	۰	۸۶'۴۰۵'۰۹۳	۱/۱	۴	۰			
۴	۶	فصل ششم، قالب بندی فولادی	۱'۲۶۰'۰۰۱'۵۷۵	۰	۱'۲۶۰'۰۰۱'۵۷۵	۱۶/۱	۳	۱			
۵	۷	فصل هفتم، کارهای فولادی بامیلگرد	۸۸۴'۹۸۷'۷۷۵	۰	۸۸۴'۹۸۷'۷۷۵	۱۱/۳	۳	۲			
۶	۸	فصل هشتم، بتن درجا	۲'۳۰۹'۸۶۲'۳۱۴	۰	۲'۳۰۹'۸۶۲'۳۱۴	۲۹/۵	۵	۳			
۷	۱۲	فصل دوازدهم، بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱'۴۸۲'۲۷۲'۱۴۸	۰	۱'۴۸۲'۲۷۲'۱۴۸	۱۹/۰	۵	۲			
۸	۱۶	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک	۳۲۰'۹۲۲'۰۰۰	۰	۳۲۰'۹۲۲'۰۰۰	۴/۱	۱	۱			
۹	۱۸	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۱۳'۴۰۳'۸۸۰	۰	۱۳'۴۰۳'۸۸۰	۰/۲	۱	۰			
۱۰	۲۸	فصل بیست و هشتم، حمل و نقل	۶۳۰'۶۲۲'۸۷۲	۰	۶۳۰'۶۲۲'۸۷۲	۸/۱	۲	۲			
جمع			۷'۸۱۹'۰۷۸'۰۱۶	۰	۷'۸۱۹'۰۷۸'۰۱۶	۱۰۰/۰۰	۳۷	۱۲			

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.