

«سیرانه گذاری برای تولید»

جناب آقای مهندس حاجی پور

مدیریت محترم توزیع برق شوشتر

موضوع : درخواست برگزاری استعلام بهاء از طریق سامانه ستاد ایران

باسلام و احترام

عطف به ابلاغ اعتبارات بیوست اسناد مورد نظر پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدرهای شهرستان شوشتر نقاط مختلف مجاز بشرح ذیل و مطابق فهرست بهای شرکت جهت انجام برگزاری استعلام بهاء با رعایت ضوابط و آیین نامه های معاملاتی بحضورتان ارسال می گردد.

شرح پروژه	نوع پروژه	شماره دستورکار	مدت زمان اجرا	حجم				مبلغ مبنا (ریال)
				ژاکت پایه بتونی	ضعیف	ترانس	چراغ	
اصلاح شهری	اصلاح	۵۱۰۶۸۰۵۰۰۲	۵ ماه	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸/۶۳۸/۹۴۳/۸۸۱

مجنبی حجار

رئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی شوشتر



شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
برسہ تعلی
(سہامی خاص)
مدیریت توزیع برق شهرستان شوشتر

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

«سیرماکہ گذاری برای تولید»

جناب آقای مهندس حاجی پور

مدیریت محترم توزیع برق شوشتر

موضوع: درخواست برگزاری استعلام بهاء از طریق سامانہ ستادایران

باسلام و احترام

عطف به ابلاغ اعتبارات بیپوست اسناد مورد نظر پروژه اصلاح و بهینہ سازی فیدرہای شهرستان شوشتر نقاط مختلف مجاز بشرح ذیل و مطابق فہرست بہای شرکت جہت انجام برگزاری استعلام بہاء با رعایت ضوابط و آیین نامہ ہای معاملاتی بحضورتان ارسال می گردد.

شرح پروژه	نوع پروژه	شمارہ دستورکار	مدت زمان اجرا	حجم				مبلغ مبنا (ریال)
				ژاکت پایہ بتونی	ضعیف	ترانس	چراغ	
اصلاح شہری	اصلاح	۵۱۰۶۸۰۵۰۰۲	۵ ماہ	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸/۶۳۸/۹۴۳/۸۸۱

مجتبی حجاز

رئیس ادارہ برنامہ ریزی و مہندسی شوشتر

قابل توجه کلیه پیمانکاران

بدینوسیله به اطلاع می رساند استعلام پروژه مقاوم سازی فیدرهای ۵۱۳۲ و ۵۱۰۲ و ۵۱۱۲ آبشار و فیدر ۵۰۳۲ و ۵۰۴۲ دیمچه مطابق جدول زیر و آنالیزهای پیوست بین شرکت های مورد تأیید و دارای رتبه این مدیریت با رعایت سقف ریالی و تعداد کار مجاز برگزار می گردد، لذا از متقاضیان جهت شرکت در استعلام از طریق سامانه ستاد ایران دعوت بعمل می آید.

شماره دستور کار ۵۱۰۶۸۰۵۰۰۲

شهرستان	نوع پروژه	مدت اجرا	مشخصات شبکه		روش مناقصه		محل تأمین اعتبار		بهای مبنا (ریال)
			حجم شبکه		تعداد مرحله	روش دعوت	قرارداد	محل اعتبارات	
شوشتر	اصلاح و بهینه سازی شهری	۵ ماه	ژاکت بتونی پایه های ۱۲ و ۱۳ متری تعداد ۴۰۰ اصله		یک مرحله	عمومی	اصلاح	داخلی	۱۸/۶۳۸/۹۴۳/۸۸۱

مصطفی لامی زاده

رئیس اداره تدارکات برق شوشتر

قابل توجه کلیه پیمانکاران

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند استعلام پروژه مقاوم سازی فیدرهای ۵۱۲۲ و ۵۱۰۲ و ۵۱۱۲ آبشار و فیدر ۵۰۳۲ و ۵۰۴۲ دیمچه مطابق جدول زیر و آنالیزهای پیوست بین شرکت های مورد تأیید و دارای رتبه این مدیریت با رعایت سقف ریالی و تعداد کار مجاز برگزار می‌گردد. لذا از متقاضیان جهت شرکت در استعلام از طریق سامانه ستاد ایران دعوت بعمل می‌آید.

شماره دستور کار ۵۱۰۶۸۰۵۰۰۲

شهرستان	نوع پروژه	مدت اجرا	مشخصات شبکه		روش مناقصه		محل تأمین اعتبار		بهای مبنا (ریال)
			حجم شبکه		تعداد مرحله	روش دعوت	قرارداد	محل اعتبارات	
شوشتر	اصلاح و بهینه سازی شهری	۵ ماه	ژاکت بتونی پایه های ۱۲ و ۱۳ متری تعداد ۴۰۰ اصله		یک مرحله	عمومی	اصلاح	داخلی	۱۸/۶۳۸/۹۴۳/۸۸۱

مصطفی لامی زاده

رئیس اداره قراردادان برق شوشتر

لیست کالای برآوردی پروژه ها شوشتر

شماره صفحه : ۱

سال پروژہ: ۱۴۰۵

شماره پروژہ : ۵۱۰۶۸۰۵۰۰۲

سریال پروژہ : ۱۰۶-۱

عنوان پروانه: مقاوم سازی فیدرهای ۵۱۲ و ۵۱۰۲ و ۵۱۱۲ آبشار و ۵۰۳۲ و ۵۰۴۲ فیدر دیمچه

نوع پروژہ: احداث

عالمی تفریحی مرکز ۱۴۰۴

عالمیت سرحد: ۱۴۰۴

محل نامین اعتبار: اعتبارات تصویری

تاریخ مبنای کلاهی برآوردی: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ تهیه پروانه: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

عنوان مجری:

آدرس: شوشنر-مرکزی

ی رانست و از دانه خطوط هوایی فشار متوسط تا ۳۳-۲۰ حجم فیزیکی: ۱۰ متر

ی رابطة عزیمت: ۴۰۰

کد اعتبار: ۴۰۰-۶۸-۲

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه ای - مقاوم سازی و بهسازی شبکه در برابر بلایای طبیعی - خطوط هوایی فشار متوسط تا ۳۳ کیلو ولت

ردیف	کد کالا/ عملیات	عنوان کالا/ عملیات	نوع	درصد	تأمین/ انجام	مقدار	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	۰۱۱۲۰۰۴۲۲	هزینه نصب راکت پایه بتونی ۱۳ و ۱۲ متری	نصب		پیمانکار	۴۰۰	عدد- اصله	۹.۲۸۸.۲۱۵	۳۰.۷۱۵.۲۸۹.۰۰۰
۲	۰۱۱۲۰۰۴۲۲	راکت پایه بتونی ۱۳ و ۱۲ متری	نو		پیمانکار	۴۰۰	عدد- اصله	۲۷.۱۳۰.۷۶۳	۱۰.۸۵۲.۳۰۵.۲۰۰

جمع عملیات : ۳,۷۱۵,۲۸۶,۰۰۰

جمع کالاً ۱۰,۸۵۲,۳۰۵,۲۰۰

جمع عملیات با کارفرما: ۵

جمع کالا ہا کار فرما: ۰

جمع عملیات با پیمانکار: ۳,۷۱۵,۲۸۶,۰۰۰

جمع کالا با پیمانکار: ۱۰,۸۵۲,۳۰۵,۲۰۰

هزینه بالاسری عملیات ۴۱ درصد ۱۵۲۳,۲۶۷,۲۶۰

هزینه بالاسری کلا ۱۴ درصد ۱۵۱۹۳۲۲,۷۲۸

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ۱۵ درصد ۵۵۷.۲۹۲.۹۰۰

هزینه منطقه و بالاسری پیمانکار ۴۷۱,۴۶۹,۷۹۳

هزینه پیش بینی شده عملیات :

• هزینه پیش بینی شدگان:

جمع کل: ۱۸.۶۳۸.۹۴۳.۸۸۱

جمع عملیات در پرو (۵: ۹۵۳، ۳۱۵، ۲۶۷، ۶)

جمع کلادر پروژہ: ۱۲,۳۷۱,۶۲۷,۹۲۸

جمع کل عملیات با کارفرما در پروژ: ۵۰

جمع کالا با کارفرما در پروژه : ۵

جمع کل عملیات با پیمانکار در پروژه: ۶,۲۶۷,۳۱۵,۹۵۳

جمع کالا با پیمانکار در پروژه: ۱۲,۳۷۱,۶۲۷,۹۲۸

جمع کل در پروژه ۱۸,۶۳۸,۹۴۳,۸۸۱

جمع عملیات در گزارش: ۶۰۶۷۳۱۵۹۵۳

جمع کالا در گزارش: ۱۲۳۷۱.۶۲۷,۹۲۸

• جمع کل عملیات با کارفرما در گزارش:

جمع کالا با کارفرما در گزارش

جمع کل عملیات با پیمانکار در گزارش: ۶,۲۶۷,۳۱۵,۹۵۳

جمع کالا با پیمانکار در گزارش: ۱۴,۳۷۱,۶۲۷,۹۲۸

جمع کل در گزارش: ۱۸۰۶۳۸۰۹۴۳۰۸۸۱