گزارش خلاصه مالی کل : لکه گیری آسفالت معابر سواره رو بلال رسالت شمالی و قائم - سال فهرست بها ۱۴۰۴

عنوان رشته	پایه	غیر پایه	جمع کل	درصد غیرپایه به کل
ابنیه	۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۲۸۴,۰۰۰	۶۹/۸۲ %
تجهیزوبرچیدن کارگاه	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰ %

	مجموع بدون ضرایب					مجموع با ضرایب
ضرایب استفاده شده	ف	ج	*	فا	جمع کل	جمع کل
	۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۴۴۵,۲۸۴,۰۰۰	۴۰,۴۴۵,۲۸۴,۰۰۰