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 بنام خدا

 الف( موافقتنامه

ت موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک اساین         

و مصوبه . ................................... شماره ................ تاریخبه استناد صورتجلسه کمیسیون مناقصه و پیمان نامیده می شود 

مابین شهرداری زنجان به شناسه فینجان شماره .................................. تاریخ .............................. شورای اسلامی شهر ز

زنجان که در این  مدیر منطقه یک شهرداریبه سمت احمد شرفی به نمایندگی آقای  14002422199ملی 

......................................  به نمایندگی و شرکت .................................................. سونامیده می شود از یک  "کارفرما"پیمان 

بعنوان ولد ............................. .................. شماره شناسنامه ................... تاریخ تفرزند .............. به کد ملی ....

.......................... و به شناسه ملی  ................................................................. و صاحب امضای مجاز به شماره ثبت

قررات و شرایطی که در از سوی دیگر طبق منامیده می شود  "پیمانکار" ،..................... که در این پیمان...............

 اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می گردد.

 .  موضوع1ماده 

 نمای دیوار ضلع شمالی پارک بزرگ ارماجرای دستمزدی موضوع پیمان، عبارت است از: 

 اسناد و مدارک. 2ماده 

 این پیمان . شامل اسناد و مدارک زیر است:

 موافقتنامهالف( 

 یعموم طیشراب( 

 یخصوص طیشراج( 

 یبرنامه زماند( 

 کار ریفهرست بها و مقادهـ( 

 یفن ی( دستورالعملها و استانداردهایخصوص یمشخصات فن ،یعموم ی)مشخصات فن یمشخصات فنو( 

 نقشه هاز( 

ردد نیز گ شود یا بین طرفین پیمان مبادله می اجرای کار و بمنظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می اسناد تکمیلی که حین

به  جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است

 باشد. صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس

نگی در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگا

نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر  ،ت فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصیامربوط به مشخص

 فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.، باشد دوگانگی مربوط به بهای کار

 

 زنجان یکارفرما: شهردار
 احمد شرفی

 مدیر شهرداری منطقه یک زنجان

 ...................پیمانکار: شرکت ......

............................... 
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 مبلغ .3ماده 

)به عدد(  و ...... ریال.....................................................................................................( بحروف)مبلغ پیمان 

توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر مبلغ پیمان با  باشد.یم ........... ................................................................................................

 می کند.

 در آنالیز پیوست پیشنهاد قیمتضرائب ارائه شده توسط پیمانکار  برابر است با ،ضریب پیمان

موظف  تبصره: کارفرما موظف است نسبت به برگزاری مزایده املاک اقدام نماید. در صورت برنده نشدن پیمانکار در مزایده، پیمانکار

 به همان ترتیب شرکت نماید.از تاریخ تحویل زمین ماه  12است در مزایده های بعدی تا 

 کار تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع. 4ماده 

 تاریخ مبادله آن )ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است. الف( این پیمان از

 شرایط عمومی پیمان است. 30است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده  ماه 1ب( مدت پیمان 

ج( تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود. 

روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور  10یین شده برای شروع کار در مدت پیمانکار متعهد است از تاریخ تع

 شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 

 دوره تضمین. 5ماده 

شرایط عمومی تعیین  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده از سوی پیمانکار ماه  12میشود برای 

 نظارت بر اجرای کار .6ماده 

اداره فنی و عمرانی نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به عهده 

 جباری( سوم غربی )شهید موسیز یک، خیابان شهرک کارمندان، فابه نشانی زنجان،  شهرداری منطقه یک زنجان

 شود. شرایط عمومی انجام می 33و  32واگذار شده است که با توجه به مواد 

 

 

 

  

 

 زنجان یکارفرما: شهردار
 احمد شرفی

 مدیر شهرداری منطقه یک زنجان

 پیمانکار: شرکت ................

..................... 
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 نشانی دو طرف .7ماده 

  33422000-7بلوار آزادی، ساختمان شهرداری مرکز، تلفن –نشانی کارفرما: خیابان خرمشهر 

 ...............................................نشانی پیمانکار: ..................................... کدپستی .............................. تلفن 

 

 ری زنجانکارفرما: شهردا

 احمد شرفی

 مدیر شهرداری منطقه یک زنجان

 پیمانکار: شرکت ................

..................... 
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 شرایط عمومی پیمانب( 

مـورخ  1088/102-842/54شـرایط عمومـی ابـلاغ شـده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شـماره 

 38با حاکمیت آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها و ماده  3/3/1378

 بر این پیمـان حاکـم میباشـد . بخشنامه مذکور   53آیین نامه مذکور در خصوص حل اختلاف بجای ماده 

درصد کل مبلغ قرارداد ....................................... ریال، طی  5: پیمانکار هنگام امضا و مبادله قرارداد معادل تضامین

........... صادره از بانک ...................................... ضمانت نامه بانکی به شماره ........................................... مورخ ...........................

ه پیمانکار شعبه ......................... کد ............................. بعنوان تضمین انجام تعهدات در اختیار کارفرما قرارداده که چنانچ

وع قرارداد را انجام ننماید کارفرما حق دارد علاوه از انجام وظایف خودداری نماید و یا از نظر کمی و کیفی موض

بر فسخ قرارداد بصورت یک طرفه وجه ضمانت نامه را نیز وصول نماید و وصول مبلغ ضمانت نامه مانع از اقامه 

 دعوی علیه پیمانکار جهت وصول خسارت وارده ناشی از فسخ قرارداد نخواهد بود.

 ای غیرعمرانی میباشد.: کسورات این پیمان مشمول طرح هکسورات

درصد به عنوان سپرده حسن اجرای کار کسر و در حساب سپرده نزد  10از هر پرداخت به پیمانکار، معادل  -

 شرایط عمومی پیمان خواهد بود. 35کارفرما نگهداری می شود و استرداد آن طبق مفاد ماده 

قانون تأمین  38صورت وضعیت طبق مفاد ماده  کسر و به علاوه وجه آخرین %5از هر پرداخت به پیمانکار معادل 

اجتماعی نزد کارفرما سپرده می گردد. بدیهی است پیمانکار موظف به اخذ مفاصا حساب از تأمین اجتماعی و 

ارائه آن به شهرداری بوده و مبالغ سپرده شده بلافاصله پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار عودت می 

 گردد.

بر ارزش افزوده در صورت ارائه مدارک قانونی برابر قانون ارزش افزوده و دستورالعملهای  پرداخت مالیات

ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما میباشد. پیمانکار موظف است در صورت 

سامانه ) سازمان امور مالیاتی ی اعلامیکیالکترونشمول در زمان ارائه هر صورت وضعیت، صورتحساب رسمی و 

 نمایند. ( را به شهرداری ارائهانیمود

 کارکرد میباشدشماره حساب ........................................ نزد بانک ........... شعبه ............................... جهت واریز مبلغ 

از قرارداد به شعبه شماره .....................  ی..... جهت ارسال نسخه اشرکت به شماره ............................ یکد کارگاه

 شهر ........................ خواهد بود. یاجتماع نیتأم
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 شرایط خصوصی پیمانج( 

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد 

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض گاه نمیشرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچدر آنها، به 

گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد کند. از این رو، هرگونه نتیجه

رفته در مواد این شرایط اعتبار است. شماره و حروف به کار ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی

 خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ 

 ین پیمان حاکم است.بر ا 3/3/1378 مورخ 1088/102-54/842شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره 

 در این پیمان به نیروی خارجی نیاز نیست.الف( -17ماده 

روز از تاریخ  مبادله  10ب( آخرین مهلت پیمانكار، برای ارائة برنامة زمانی تفصیلی اجرای کار  -18ماده 

 پیمان میباشد

 جزئیات روش تهیة برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تهیه برنامه تفصیلی پروژه بر  10پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 

)با تاریخ شمسی( و با تخصیص  MS Projectو با کمک نرم افزار  )C.P.Mمبنای روش برنامه ریزی مسیر بحرانی )

و تجهیزات مورد نیاز کارگاه، تعیین نیروی منابع و درج برنامه زمانبندی تدارکات، تامین ماشین آلات، مصالح 

های انسانی و کادر فنی مورد نیاز و همچنین تعیین هزینه عملیات اجرایی لازم جهت انجام هر یک از اقلام و ردیف

 های اجرایی در چارچوب برنامه زمانی پیمان اقدام نماید. مندرج در فهارس مقادیر منضم به پیمان و نقشه

 های مشخص شده از سوی کارفرما جهت احداث و تکمیل برخی از فضاها الزامیست. رعایت اولویت -1

 هـ( گزارش پیشرفت کار پیمانكار باید دارای جرئیات زیر باشد.-18ماده

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار بایستی تا پایان هر ماه شمسی تحویل دستگاه نظارت گردد.-1

قطعه عکس از آخرین وضعیت فیزیکی پروژه تحویل دستگاه  2ر ماه حداقل همراه با گزارش پیشرفت کار در پایان ه -2

 نظارت گردد.
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الف( کارفرما امكانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و -20ماده 

 دهد.سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانكار قرار می

ناتی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد و مسئولیت تأمین و تهیة کلیة ملزومات اجرای پروژه کارفرما هیچگونه امکا

 های مترتب بر آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است.بر عهدة پیمانکار است و پیمانکار هزینه

 ند.ز( کارفرما به شرح زیر، مصالح، تجهیزات وماشین آلات را تامین می ک-20ب و -20ماده

 کارفرما هیچگونه امکاناتی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد

 هـ( پیمانكار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.-20ماده

تنی ، کمپرسور، کاتر، تانکر آب  2.5کلیة ماشین آلات و ابزار و ادوات مورد نیاز )کمپرسی، بیل مکانیکی، غلطک 

ر، کانکس و بتونیر( اجرای هر بخش از کار با ظرفیت و کارایی متناسب با مقدار و کیفیت کار که توسط ثابت، خاو

گردد، توسط پیمانکار متناسب با برنامة زمانبندی تأمین گردیده و در محل کارفرما و دستگاه نظارت تعیین می

بایست کاملاً سالم و ایمن باشند. زار میگیرد. کلیة ماشین آلات و اباجرای پروژه/کار مورد استفاده قرار می

پیمانکار متعهد به رعایت دستورات دستگاه نظارت و کارفرما در این خصوص بوده و نظر ایشان قطعی و لازم 

 الاجرا می باشد.

ـ ح( پیمانكار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار 20ماده 

 مسكن کارگاهی و غذا، به تفكیك و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند: کارگاهی،افراد زیر، دفتر 

نفر تامین کند  2پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه روزانه غذا به تعداد 

ورت کانکس اقدام متر مربع به ص 25تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، به مساحت و 

 نماید

هایی از موضوع پیمان که پیمانكار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که ج( قسمت-21مادة 

 باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار مکلف به بیمه نمودن تجهیز کارگاه و ماشین آلات و ابراز کار خود بوده و هزینه های مربوطه از -1

 دید آن تا پایان پروژه بر عهدة پیمانکار است.جمله تم

پیمانکار مکلف به تهیة بیمه مسئولیت مدنی و تمام خطر مهندسی برای مسئولیت خود در این پیمان و نیز -2

 باشد.نفر می 7بیمة بی نام حوادث کارگاهی برای حداقل 
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های نماید که هزینهبوده و پیمانکار تأیید میهای فوق بر عهدة پیمانکار بر بیمه نامه مرتبطهای کلیة هزینه-3

 مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نموده است.

 و( چگونگی پرداخت هزینة احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانكار، به شرح زیر است:-21ماده

 گردد.هیچگونه هزینه ای پرداخت نمی

صات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانكار ها و مشخهای نقشهالف( شمار نسخه-22مادة 

 گیرد، به شرح زیر است: قرار می

 گردد. هیچگونه نسخه ای ارائه نمی

-ها راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشهها و مشخصات دستورالعملح( شمار نسخه-22ماده

 کند، به شرح زیر است:های چون ساخت که پیمانكار تهیه می

 نسخه چاپ شده و دو نسخه فایل کامپیوتری دو

 باشد.ابلاغ صورتجلسة تحویل موقت منوط به ارائة نسخه تأیید شده فوق می

 ب( پیمانكار موظف است که در انتخاب پیمانكاران جزء موارد زیر را رعایت کند:-24مادة 

ای پیمانکاران جزء به اطلاع یت حرفهدر صورت نیاز به استفاده از پیمانکار جزء مراتب با ارائة مشخصات و صلاح

 دستگاه نظارت رسیده و منحصراً پس از تأیید دستگاه نظارت امکان استفاده از پیمانکار جزء بلامانع است.

های پیمانکار نکاسته و مسئولیت کار بر عهدة پیمانکار تأیید دستگاه نظارت یا کارفرما در این خصوص از مسئولیت

 باشد. می

 کندف( پیمانكار زمین موردنیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین میال-28مادة 

زمین محل احداث ساختمانهای تجهیز کارگاه توسط دستگاه نظارت و کارفرما در محل محوطه کارگاه طی یک 

 صورتجلسه در ابتدای پیمان در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

 شرح زیر است: ه( تعدیل نرخ پیمان، به-29مادة 

 (گردد.این پیمان مشمول پرداخت تعدیل نمی)
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 ج( هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانكار است:-32ماده

مجدد،  شیبه انجام آزما ازیاست در صورت ن یهیبر عهده کارفرما است. بد ازیمورد ن یها شیآزما هیکل نهیهز

 خواهد بود. مانکاریآن بر عهده پ نهیهز

تاریخ  123402. دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق آیین نامة 35مادة 

 است. 22/09/1394

پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارائه به میزان ........ درصد مبلغ اولیه پیمان پیش. 36ماده

 شود:قانونی پرداخت میتضمین به نفع شهرداری زنجان بدون کسر کسورات 

 شود(پیمان مشمول پیش پرداخت نمی )این

های ارزی به پیمانكار برای متخصصان خارجی، به شرح زیر الف( میزان و ترتیب پرداخت-38مادة 

 است:

 باشد.در این پیمان به کارشناس خارجی نیاز نمی

 کند. ب( کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می-38ماده

 تأمین هر گونه ارز )در صورت نیاز( بر عهده پیمانکار و به هزینة پیمانکار است.

هـ( کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده -38ماده

 کند.است را بر طبق شرایط زیر، تأمین می

 پیمانکار و به هزینة پیمانکار است.تأمین هر گونه ارز )در صورت نیاز( بر عهده 

های که برای های زیر را در زمانب( پیمانكار موظف است که پیش از تكمیل کل کار، قسمت-39مادة 

 ها به شرح زیر تعیین شده است، تكمیل کند و به کار فرما تحویل دهد.هر یك از آن

 باشد.دی مصوب میپیمانکار مکلف به تحویل هر قسمت از کار مطابق برنامة زمانبن

آلات اختصــاصــی این پیمان که در صــورت فســخ پیمان باید برای اتمام کار به د( ماشــین-47ماده 

 صورت اجاره دراختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

 قبل از ابلاغ فسخ پیمان، این موضوع به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید.
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ر دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت ب( هزینه بالاسری پیمانكار د-49ماده 

 شود.می

شرایط عمومی  49به شرح مندرج در بند ب ماده در صورت ابلاغ کتبی دوره تعلیق به پیمانکار توسط کارفرما، 

 پیمان محاسبه و پرداخت خواهد شد

نحو تعیین شده در کار را به الف( در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع-50ماده 

 کند.زیر، به پیمانكار پرداخت می

*************** 

به میزان و ترتیب زیر، از 6-ب-50ماده  كار(،  مان کار پی ــی از  مان اناش جاز پی تأخیر غیرم ــارت  (خس

 شود.پیمانكار وصول می

 طبق شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
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 برنامه زمانید( 

باشـــد که پیمانکار موظف اســـت برنامه می افقتنامهوم 8بند  مدت انجام موضـــوع قرارداد پروژه برابر 

ئه روز از زمان ابلاغ قرارداد جهت بررسی به کارفرما ارا 10زمانبندی تفصیلی پروژه را حداکثر پس از گذشت 

هد نماید. برنامه زمانبندی مذکور پس از بررسی و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردیده و ملاک عمل خوا

 بود.

 فهرست بها و مقادیر کارهـ( 

 

 

 

 

مبلغ کلمبلغ واحدمبلغ کلمبلغ واحد

1
اجرای سنگ نما با اسکوپ و بندکشی با 

هر نوع سنگ و طرح ابلاغی
6,985,3381,257,360,840متر مربع180

2
اجرای سنگ درپوش با اسکوپ و 

بندکشی با هر نوع سنگ و طرح ابلاغی
6,985,338705,519,138متر مربع101

6,985,3381,397,067,600متر مربع200اجرای نما با آجر نسوز به همراه بندکشی3

3,359,947,578

قابل توجه پيشنهاد دهندگان قيمت :

وضعيت: برآورد اوليه ريالي

*- رعايت بخشنامه و مباحث مقررات ملي ساختمان و آئين نامه های ابلاغي نظام فني کشور الزامي مي باشد.

*- احجام و مقادير به دليل برآورد اوليه بصورت تقريبي مي باشد و امكان کاهش، افزايش و حذف تيپ های اجرايي با صدور دستور کار و تنظيم 

د. صورتجلسه وجود دار
*- برآورد و قرارداد فوق بصورت استعلام قيمت بوده و در زمان پرداخت صورت وضعيت ضرايب بالاسری، منطقه و هزينه تجهيز کارگاه اعمال 

نخواهد شد.
*- رعايت بخشنامه 100/76574 مورخ 1387/08/19 الزامي مي باشد.

اجرای دستمزدی نمای دیوار ضلع شمالی پارک 

در صورت کار در شب با ابلاغ کار فرما پيمانكار موظف به اجرايي آن مي باشد  ودر اين صورت تمامي آيتم با افزايش 5 درصد پرداخت خواهد شد 

 « قیمت سرجمع پروژه»

ف
دی

ر

شرح خدمات / کالا
مقدار 

کار
واحد کار

قیمت پیشنهادیقیمت برآوردی انجام کار )ریال(

مجموع کل)ريال(
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 یاستانداردها ( دستورالعملها ویخصوص یمشخصات فن ،یعموم یامشخصات فن یمشخصات فنو( 

 یفن

پیمانکار موظف است برابر مصوبه شورای اطلاع رسانی دولت با هماهنگی روابط عمومی کارفرما نسبت به  -

 تهیه پیوست رسانه ای پروژه براساس مراحل مربوط به قبل، حین و بعد از اجرای پروژه اقدام نماید.

 تعاریف و کلیات -1

ن باشد و کلیه تعاریف و اصلاحاتی که در ایپیمان می 2موضوع ماده این دفترچه جزء لاینفک اسناد و مدارک 

 دفترچه بکار برده شده است همان معانی و مفهومی را دارند شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده است.

 ایمنی کارگاه -2

موضوع های ساختمانی، پیمانکار موظف است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت عمومی و فنی کارگاه

شورای عالی حفاظت فنی و نیز مبحث  1381شهریور  9نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها مصوب آیین

 مقررات ملی ساختمان و همچنین مسائل حراستی و حفاظتی کارگاه را رعایت نموده و بطور دائم جهت پیاده 12

برای  نماید که کلیه اقدامات ایمنی فنی را سازی ایمنی و کنترل موارد مربوطه گروهی را به هزینه خود استخدام

ین اکارگران و یا کارکنان کارگاه و مسائل حراستی و حفاظتی را زیر نظر داشته و هر گونه اقدام لازم را در 

 .های مرتبط تشریک مساعی نمایدخصوص  انجام دهد و در صورت لزوم حتما با کارفرما و ارگان

 دستگاه نظارت پروژه،  مشاور و ی تنها پیمانکار مسئول بوده و کارفرمادر صورت بروز هر گونه حادثه ایمن

 گونه مسئولیتی در این خصوص ندارند.هیچ

ای پس از اخطار کتبی از طرف کارفرما یا مشاور از مبلغ تجهیزکارگاه، آیتم ه درصورت عدم رعایت نکات ایمنی

  حادثه برعهده پیمانکار است. مرتبط با تجهیز و ایمنی کسر خواهد شد و مسئولیت هرگونه 

ه بازدید کلیه پرسنل کارفرما و عوامل دستگاه نظارت )مقیم و عالیه( که در دوران اجرای کار به هر دلیل از کارگا

ر تا های معتبر بیمه جهت دوران اجرای کابه عمل آورند باید در برابر حوادث اتفاقی کارگاه نزد یکی از شرکت

های مربوط به این ردیف کلا به عهده پیمانکار بوده و در قیمت ردند. کلیه هزینهتاریخ رفع نقص، بیمه گ

منظور حداقل تعداد افراد بیمه شده در برابر بیمه مسولیت مدنی پیشنهادی در نظر گرفته شده است. )بدین

  ای برای قرارداد  الزامی است. کلوزهای بیمهلحاظ حداقل نفر و بی نام خواهد بود(.  7
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 الزام رعایت مسائل ترافیکی -3

ترافیکی  )از جمله ارائه و اخذ تائیدیه پلان پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و ترافیکی محدوده پروژه بوده

و هیچگونه عذری در این خصوص جهت عدم رعایت موارد مذکور مورد پذیرش کارفرما  از پلیس راهور(

ر پرداخت ای به پیمانکاسری پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هزینهباشد ) هزینه این ردیف در ضریب بالانمی

کلف پیمانکار ماقدامات قانونی مبادرت نماید.  میتواندنسبت به  گردد( و در صورت قصور پیمانکار کارفرمانمی

ا به عمل است جهت اخذ هرگونه مجوز ترافیکی با مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری هماهنگی های لازم ر

  آورد.

 لزوم ارائه به موقع صورتجلسات عملیات اجرا شده-4

یه که حداکثر پس از یک هفته از انجام عملیات اجرایی هر مرحله از کار نسبت به ته گرددتعهد میمپیمانکار 

های چون ساخت ها و مشخصات اجرایی نهایی کار و نقشهصورتجلسات کارگاهی مربوطه به همراه کلیه نقشه

 های آن بخش از کار قابلاز آیتم %70اقدام نماید. در صورت عدم ارائه به موقع صورتجلسات مذکور حداکثر 

 تایید و پرداخت به پیمانکار خواهد بود.

 باشد و در صورت بکارگماردن اتباعبکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه یا مجوز کار غیر مجاز ممنوع می-5

 بوطه، بعهده پیمانکار خواهد بود.خارجی مسئولیت و جرائم مر

 مسئولیتی در قبالگونه پیمانکار موظف به پرداخت حق بیمه و مالیات کارکنان خود بوده و کارفرما هیچ  -6

 کارکنان پیمانکار نخواهد داشت.

استانداردهای کیفی مربوط به مصالح و کارهای ساخت و نصب که بایستی توسط سازنده مورد استفاده قرار -7

 باشد.رد مطابق مشخصات فنی عمومی قرارداد و استانداردهای ابلاغی از سوی دستگاه نظارت میگی

های مترتب به موضوع قرارداد در چارچوب تعهدات قراردادی پیمانکار بر عهده وی پرداخت کلیه هزینه-8

 باشد.می

 ،شدبااز اجرای عملیات مربوطه میساعت قبل  48پیمانکار موظف به ارائه پرمیت انجام عملیات اجرایی حداقل -9

  مسئولیت وآثار ناشی از  عدم ارائه به موقع پرمیت)مجوز( برعهده ی پیمانکار می باشد. ستا بدیهی

بق نظر های اجرایی، اسناد فنی و سایر موارد( مطاتواند از کلیه مدارک این پروژه )اعم از نقشهکارفرما می-10

 .نمایدخود به و به هر نحو استفاده 
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 انکارعلاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی، اخذ مجوزهای زیر نیز، به ترتیب به عهده کارفرما و پیم -11

 است:

 باشد و اخذ مجوزهای شهری و پروانه ساختمانی و اخذ مجوز مسیر انشعابات بر عهده کارفرما می

 د. دههای لازم را در این خصوص انجام میپیمانکار کلیه همکاری

  مجوزهای مسیر آمد و شد و مسیرهای انحرافی ماشین آلات مورد نیاز پروژه به درخواست و هزینه

 پیمانکار )بدون پرداخت از سوی کارفرما( و از طریق مساعدت کارفرما اخذ خواهد گردید.

 هایی از کارها به پیمانکار دست دوم، به شرح زیر است:شرایط واگذاری قسمت -12

 ران دست دوم و تامین کنندگان مصالح می بایست به تائید مشاور و دستگاه نظارت پروژهکلیه پیمانکا 

 برسند. 

 هد:دپیمانکار، باید علاوه بر موارد یاد شده در شرایط عمومی، امکانات زیر را در اختیار کارفرما قرار  -13

 رگاههای  تجهیز و برچیدن کا بایست نسبت به انجام تجهیز کارگاه و برچیدن آن، مطابق آیتمپیمانکار می 

  اقدام نماید.

  ده کارفرما های )تغذیه، دفتر کار، اینترنت و ...( مربوط به مشاور و دستگاه نظارت پروژه و نماینکلیه هزینه

 های مربوط به اقدامات فوق در مبلغ قرارداد منظور شده است.بر عهده پیمانکار خواهد بود. هزینه

رج با شرایط و مشخصات مند پیمان برای انجام موضوع قرارداد و کلیه تعهدات پیمانکارمبلغ پذیرفته شده  -14

رارداد نماید مگر در حالتی که با ابلاغ کارفرما، کارهای خارج از موضوع قدر این قرارداد از هر حیث کفایت می

 به پیمانکار ابلاغ گردد.

در  های مربوطه راباشد و پیمانکار هزینهمانکار میهای دسترسی بر عهده پیهای راهپرداخت کلیه هزینه -15

 گیرد.ضریب بالاسری خود پیش بینی نموده است و از این بابت پرداختی به پیمانکار صورت نمی

هر ماه و حداکثر تا  لزوماعلاوه بر رعایت موارد درج شده در شرایط عمومی، گزارش های پیشرفت کار،  -16

 روز پنجم ماه بعد حداقل شامل موارد ذیل تهیه و به دستگاه نظارت جهت بررسی و انعکاس به کارفرما ارسال

 گردد:

  اطلاعات کلی قراردادی و مشخصات فنی پروژه 

  گانت چارت برنامه ریزی شده و واقعی و گزارش تفصیلی حجم و کارهای انجام شده بر مبنای MSP

 یید دستگاه نظارتمورد تا

 آلات پروژه و  هیستوگرام منابع.آمار مصالح وارده به کارگاه، نیروی انسانی و تجهیزات و ماشین 

  .موارد خاصی که موجب تسریع یا تاخیر در کار شده همراه با اظهار نظر و پیشنهادات پیمانکار 
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 ب.بندی مصوتعیین میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی بر اساس برنامه زمان 

 های کارفرمایی..محاسبات ارزش کسب شده بر مبنای هزینه 

 .برنامه جبرانی ماه بعد برای تاخیرات احتمالی 

 .گزارش شرایط جوی و فعال یا عدم فعال بودن پروژه در کلیه ایام دوره گزارش 

 .گزارش وضعیت رسیدگی به مفاد صورتجلسات کارگاهی  به همراه مستندات و توضیحات مربوطه 

 مکاتبات ارکان پروژه و دسته بندی آنها. گزارش 

 .گزارش وضعیت تایید صورت وضعیتهای پروژه و میزان دریافتی ها و مطالبات پیمانکار از محل پروژه 

 گزارش تصویری از عملیات انجام شده طی دوره گزارش 

لزوم )مواد و  بندی تفصیلی تخصیص داده شده در تمامی منابع موردمانکار متعهد می شود برنامه زمانپی

رسانی و در مقاطع زمانی سه ماهه به روزه ئمصالح، ماشین آلات، نیروی انسانی( را در زمان عقد قرارداد ارا

 ه دهد. ئنموده و به مشاور پروژه ارا

تم کسر ماندگی غیر موجه پیمانکار از مبلغ پرداختنی به پیمانکار در هر آیفرما می تواند به میزان درصد عقبکار

 ده و تا جبران عقب ماندگی های مربوطه پرداخت نماید. نمو

 قطعه عکس از آخرین وضعیت فیزیکی پروژه بایستی چهارهمراه با گزارش پیشرفت کار در پایان هر ماه حداقل 

 تحویل دستگاه نظارت گردد. در غیر اینصورت دستگاه نظارت راسا نسبت به تهیه عکس به میزان کافی اقدام و

 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید.  15را به اضافه هزینه آنها 

 استانداردهای فنی و مقررات -17

امه کلیه استانداردهای فنی و مقررات داخلی از جمله مقررات ملی ساختمان، نشریات و مقررات فنی سازمان برن 

و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی، شهرداری زنجان و استانداردهای بین المللی ذیل پیوست قرارداد 

 گردد. محسوب می

ق الذکر ایجاد گردد اولویت انتخاب و استفاده از چنانچه هرگونه مغایرتی میان مبانی استانداردهای فو

 استانداردهای یادشده با استاندارد دارای ایمنی و کیفیت بالاتر با تایید کارفرما خواهد بود. 

 فت.مازاد برقرارداد با ابلاغ کارفرما به پیمانکار صورت خواهد گر %25در صورت نیاز به افزایش یا کاهش -18
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ئه پیشنهاد قیمت موظف است محل اجرای پروژه را به دقت بازدید نموده و براساس پیمانکارقبل از ارا-19

 بازدید پیشنهاد قیمت نماید.

 -کیلومتر تعلق می 2حمل فقط تا  ، ارائه مجوز سازمان بازیافت الزامی بوده و در صورت عدم اخذ مجوز-20

باشد و پرداخت دیگری صورت نخواهد  ضمنا هزینه های مجوز سازمان بازیافت به عهده پیمانکار می گیرد.

 گرفت.

ساله بنام شهرداری زنجان برای پیور و جدول مصرفی و سایر محصولات به  21ارائه ضمانت نامه محضری -21

 تشخیص کارفرما )شهرداری( الزامی می باشد.

 .الزامی است. ملات نصب استفاده از بتونیر جهت تهیه-22

 .باشد ار میالزامی و به عهده پیمانک ه روزسبه مدت حداقل  ملات عمل آوری-23

رعایت اصول ایمنی و استفاده از علائم هشدار دهنده جهت حفاظت از کارگاه، برای حفظ جان شهروندان و -24

 باشد.نیز به عهده پیمانکار می تا زمان تحویل موقتخود عوامل اجرایی پروژه 

کارگران و عوامل اجرایی پیمانکار الزامی بوده و توسط داشتن کارت مهارت فنی و حرفه ای برای تمامی -25

 ناظر مربوطه )نماینده کارفرما( مطالبه و کنترل خواهد شد.

)از  ها الزامی بوده و باید توسط پیمانکاری از طرف کارفرما در تمامی پروژهرعایت کد های ارتفاعی ابلاغ- 26

 هزینه ای پرداخت نخواهد شد. طریق نقشه برداری( اجرا شود و از بابت نقشه برداری

 د.باشدر زمان اتمام هر مرحله از کار اخذ تائیدیه مهندس ناظر جهت شروع عملیات مرحله بعدی الزامی می -27

ه مقررات ملی ساختمان( گان 22ها، مقررات و دستور العمل های مربوطه )مباحث نامهرعایت کلیه آیین-28

 باشد.الزامی می

یشنهاد است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت بخشنامه جرائم شهرداری را مطالعه و با آگاهی کامل پپیمانکار موظف -29

د پیمانکار با آگاهی کامل تاییقیمت نماید. بخشنامه جرائم جز اسناد پیمان بوده و ضوابط مندرج در آن را 

 .نماید و هیچگونه اعتراضی نسبت به اعمال آن در مفاد پیمان فی مابین نداردمی

 پیمانکار مکلف است حداقل یک سوم از حجم قرارداد فی مابین را، در صورت ابلاغ کارفرما به صورت شبانه انجام -30

 دهد.
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ه گونه خسارت بر عهد های خدمات رسان بر عهده پیمانکار بوده و ایجاد هرانجام کلیه استعلامات از شرکت-31

 باشد.پیمانکار می

ارگانه جهت های امور شهر مناطق چهی حاصل از عملیات عمرانی از واحدهانخالهآوری اخذ تائیدیه جمع-32

 ها الزامی می باشد.رسیدگی به صورت وضعیت

کارگر( جهت اجرای  8بنا و  4اکیپ کامل کاری شامل ) 4پیمانکار ملزم به فعال نمودن همزمان حداقل -33

 باشد.عملیات موضوع پیمان می

در را  و غیره گزارشات روزانه پروژه صورتجلسات ابعاد و های ریالی،رت وضعیتصو پیمانکار موظف است-34

 ثبت نماید.نرم افزار معرفی شده کارفرما 

 .الزامات منضم به پیمان که بایستی پیمانکار نسبت به رعایت آن اقدام نماید -35

 ک را که در اسناد و مدار پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار، تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان

به تشخیص کارفرما تعیین شده است، در مقابل مواردی که از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع 

 . کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد بیمه نموده و بیمه نامه را تسلیم کارفرما نماید

  باشد.هشدار دهنده در محل پروژه میپیمانکار موظف به نصب تابلو مشخصات پروه و علایم 

  ژه شورای فنی استفاده از کلاه ایمنی و کمر بند ایمنی در محل پرو 27/9/86مصوبه مورخه  2بر اساس بند

 الزامی است.

  مهارت فنی در  شورای فنی استفاده از استاد کاران دارای کارت 27/9/86بر اساس بند یک مصوبه مورخه

مامی راژ بند در تبند و کف، قالببند، آرماتورریزبتن ساز و بتن –اسکلت ساز فلزی  کارپنج رشته بنای سفت

 پروژه الزامی است.

  رعایت حریم دریچه های سیستم شبکه فاضلاب شهری و جلوگیری از هدایت آبهای سطحی به دریچه های

 فاضلاب شهری توسط پیمانکاران الزامی است.

 باشد.اجرای داربست جهت اجرای کار بر عهده کارفرما میتامین مصالح موردنیاز پروژه و  -36

های مربوط به تامین هرگونه ابزار موردنیاز در پروژه بر عهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است هزینه -37

 این ابزار را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

 باشد.ها الزامی میاجرای اسکوپ برای تمامی سنگ -38

ای از بابت آن گونه پرداخت جداگانهها درنظر گرفته شده است و هیچهزینه اجرای بندکشی در آیتم -39

 صورت نخواهد گرفت.

 تمامی آجرهای نما باید قبل از استفاده زنجاب گردند. -40
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 و پیمان استعلامعمومی  تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک

 نمای دیوار ضلع شمالی پارک بزرگ ارماجرای دستمزدی :  استعلاممربوط به 

طلاع انماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده بدینوسیله تائید می –الف 

سناد و او بطور کلی  هاها، بخشنامهها، دستور العملکامل این پیشنهاد دهند از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه

 باشد .مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می

همچنین بدینوسیله تائید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این  -ب  

ول قب مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد

نهاد این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیت های لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیش

 دهنده تقبل و تعهد می شود .

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان . -ج  

 شماره و تاریخ بخشنامه یا نشریه عنوان ضابطه ردیف

 25/1/1355 شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استانها آیین نامه معاملات 1

 15/2/1398 یرانیا یاز کالا تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول 2

 18/9/1366مورخ  3/130شماره  بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء 3

4 
 نیروهای بومی استانیبه کارگیری 

 )درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر(

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  5قانون  27ماده 

 وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 قانون مجازات عمومی 127ماده  حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی 5

6 
بودجه در مورد حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل در بخشنامه سازمان برنامه و 

 طرحهای عمرانی

مورخ  1-4243/54/18701شماره 

5/12/1369  

7 
امین تتهیه آیین نامه انضباط کار و اخذ تاییدیه اداره کل کار، رفاه و 

 اجتماعی

قانون کار و مفاد  157و ماده  27ماده  2تبصره 

مصوب روابط کار  16دستورالعمل ماده  25ماده 

22/12/1389 

8 
رعایت تمامی مقررات قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن و 

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 

 قانون کار  و کلیه آیین نامه های اجرایی آن و آیین

 نامه ایمنی امور پیمانکاری 

 447 هینشر یعمران یدر کارگاه ها یمنیا تیریمدبخشنامه  9

 60-8-6 مقاطع همسان پیاده روسازیمشخصات فنی و  10
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11 
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی و 

 بتن ماهیچه جداول

12728 

20185 

 ــــــــــــــــــــ مشخصات فنی و عمومی درزهای انبساط 12

 29/3/1400مورخ  6437-2855/105-54 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر دوم( 13

 31/3/1396مورخ1232579/96 دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران 14

 18/6/1381تاریخ  48121  آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 15

 915/1382تاریخ  173073/101 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها 16

 8/4/1391تاریخ  5188-1300/57/1 بخشنامه تأخیرات مجاز ناشی از تأخیر در پرداخت هاپیرو  17

 نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه 18
کل  1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره 

 کشور

 2/9/1360 تاریخ 11082-5090/54/1 نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها 19

20 
در پروژه  یو قرارداد یحقوق ،یضوابط فن تیبخشنامه رعا

  یعمران یها
 23/4/1380تاریخ  1753/4617-54/105

 12/5/1404تاریخ  225866/1404 آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران )تجدیدنظر اول( 21

22 

رعایت خط و مش های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از 

کشور در تمامی عملیات عمرانی مشمول تصویبنامه ها الزامی خاک 

بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف در این زمینه پاسخگویی به 

 باشد می پیمانکار عهده بر خسارات جبران و مراجع مافوق

ه مورخ 58334ت/123274تصویبنامه های 

ه مورخ 58331ت/198653و 1400/10/11

1402/10/30 

 3-60-8-6 مقاطع همسان پیاده روسازی و مسیر دوچرخه در پیاده رو مشخصات فنی و 23

اجرا و محاسبه کسر بها و حداقل  ضوابط پذیرش مصالح، 24

 تواتر نمونه برداری
 ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ مشخصات فنی و عمومی کارهای بتنی 25

 نظر سوم(مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )تجدید  26
 03/11/1403مورخ  569450/1403
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 مورخ یدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولت شنهادیتعهد نامه پ

22/10/1337 

 نمای دیوار ضلع شمالی پارک بزرگ ارماجرای دستمزدی : استعلامبه  مربوط

نع ممذکور در قانون  تیکه مشمول ممنوع دینما یم دییتأ لهینوسیورقه بد نیا لیدهنده با امضا ذ شنهادیپ نیا

 موضوع به اثبات نیباشد و چنانچه خلاف ا ینم 1337ماه  یمصوب د یمداخله کارمندان دولت در معاملات دولت

ر دشرکت  نیفوق را مردود و تضم استعلام یاارائه شده بر شنهادیگزار حق دارد که پ استعلام ای داریبرسد، خر

 .دیرا ضبط نما ماستعلا

وان داده شود و به عن صیفوق تشخ استعلامدهنده برنده  شنهادیپ نیگردد که هر گاه ا یم دییقبول و تأ نیهمچن

 یرادچنانچه اف ایبه اثبات برسد  مانیو خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پ دیمربوط را امضا نما مانیفروشنده پ

به  از کار را یقسمت ایو  دینما نفعیو ذ میسه مانیپ نیمذکور در قانون فوق هستند در ا تیرا که مشمول ممنوع

حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را ضبط و  داریآنها محول کند خر

ه به خسارات وارد زانیم نیی. تعدیکار را از اموال او اخذ نما یاجرا ریو تأخ مانیخسارات وارده در اثر فسخ پ

 ایو  راتییتغ لیبه دل مانیپ یاجرا نیشود چنانچه در ح یدهنده متعهد م شنهادیپ نیباشد. ا یم داریخر صیتشخ

ا نرساند نه تنه داریانتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد و مراتب را بلافاصله به اطلاع خر

 انمیاز فسخ پ یخسارات ناش لکهب د،یمربوط را ضبط نما یرا فسخ نموده و ضمانتنامه ها مانیحق دارد پ داریخر

 نیاً ادهنده وصول خواهد نمود. مضاف شنهادیپ نیخود از اموال ا صیبنا به تشخ زیکار را ن یدر اجرا ریتأخ ایو 

ورت کامل دارد و در ص یآگاه از قانون فوق نیمترتب بر متخلف یدارد که بر مجازاتها یدهنده اعلام م شنهادیپ

 باشد. یم وطهمرب یتخلف مستحق مجازاتها

 نقشه هاز( 
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 فرم پیشنهاد قیمت( 2

 برگ پیشنهاد قیمت به همراه آنالیز قیمت پیشنهادی

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

های پیوست ، شرایط عمومی و خصوصی، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، نقشهاستعلامدعوتنامه شرکت در 

های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات واسناد و مدارک عمومی اسناد، فهرست مقادیر و قیمت

و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و پس از بازدید از محل  استعلام

یه شرایط های تامین نیروی انسانی مختصص مورد نیاز و نیز کلاجرای پروژه و بررسی کلیه شرایط و محدودیت

های فروش مصالح و تجهیزات از داخل یا خارج از کشور و بررسی ها، کارخانجات و محلهای شرکتو محدودیت

های ترافیکی و قوانین کشوری و قوانین شهرو به طور کلی تمامی مدارک و اسناد فواصل حمل و محدودیت

نمای دیوار ضلع شمالی پارک  یدستمزد یاجرا استعلامو با اطلاع کامل از جمیع شرایط موجود در استعلام

شرکت نموده و بدینوسیله مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و  بزرگ ارم

 به شرح ذیل اعلام و ارائه مینمایم: استعلاممدارک 

 جمع مبلغ پیشنهادی

 کل موضوع استعلام

 به ریال

  به عدد

به 

 حروف

 

 1232579/96گیرند که اوراق جدولهای تجزیه بهای بخشنامه شماره ارائــه شده، به شرطی مورد بررسی قرار می)پیشنهــادهای  

 را داشته باشند( 19/8/87مورخ  76574/100و پیشنهاد قیمت به تفکیک فصول طبقه بخشنامه شماره  31/3/96مورخ 

انجام تعهدات را حداکثر  نیتضم منمای می تعهد شوم انتخاب مناقصه ندهبرو به عنوان  ردیمورد قبول قرار گ شنهادیپ نیاچنانچه  -الف

 .مینما میابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسل خیاز تار لیتعط امیا یروز به استثنا 7ظرف مدت  

 مندرج در اسناد و مدارک استعلام به اتمام برسانم. کارهای موضوع پیمان را در مدتکلیه -ب

 شود.این پیشنهاد محسوب میاستعلام جزء لاینفک ضمایم اسناد و مدارک  که کلیهنمایم تأیید می -ج

 کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد.برای واگذاری گزار الزامیدارم که دستگاه استعلاماطلاع کامل -د

 ...................................پیشنهاد دهنده: ..........نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر تاریخ:    /      /            
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 (فراخوان استعلاما 1فرم شمارة  (3

 نمای دیوار ضلع شمالی پارک بزرگ ارماجرای دستمزدی موضوع استعلام:  (1

 براساس آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استانهااستعلام عمومی نوع استعلام:  (2

 سطح شهرداری منطقه یک زنجانمحل اجرای کار: زنجان،  (3

 578,947,359,3 به مبلغ 1404فهارس بهای سال مبلغ تقریبی برآورد هزینه عملیات اجرایی بر اساس  (4

 باشد.می ریال

راه و ترابری یا ساختمان الزامی رشته   5صلاحیت مورد نیاز  اشخاص حقیقی/حقوقی دارای حداقل پایه  (5

 .باشدمی

مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار برابر مندرجات پیش نویس  (6

 قرارداد میباشد.

 باشد.ماه شمسی می 1مدت اجرای کار : مدت اجرای کار  (7

 استعلام کننده: شهرداری زنجان به نشانی زنجان، میدان آزادی (8

ماه خواهد بود لذا  3ه مناقصــه و ابلاغ به برنده مدت زمان لازم برای بررســی پیشــنهادها و تشــخیص برند (9

 ماه خواهد بود. 3مدت اعتبار پیشنهادات 

ستعلام تجدید خواهد  (10 ستعلام توسط پیشنهاد دهنده در مهلت مقرر، ا در صورت عدم اجرای موضوع ا

 شد.

 مدارک و اسنادی که باید در سامانه ستاد ایران ارائه گردد عبارتند از:  (11

 مدارک لازم

 اسناد استعلام که با امضای دیجیتال توسط پیمانکار در سامانه ستاد تایید می گردد. -

رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز  -

 پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور هر یک از اعضای مشارکت .

 عبارت است از: استعلامگواهی های فنی و تخصصی در موضوع  -

 فراخوان 5رونوشت مصدق گواهی صلاحیت صادره مندرج در بند  -

 1232579/96منضم به جداول تکمیل شده بخشنامه های  5برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره 

 تکمیل شده باشد. 76574و 

 گردد.ایران ارائه میاز تاریخ انتشار فراخوان برابر اطلاعات مندرج در سامانه ستاد  استعلاماسناد  (12

 نشانی محل ارائه اسناد مناقصه: سامانه ستاد ایران می باشد. (13
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 : متقاضیان جهت اصلاح اسناد مناقصه باید از طریق سامانه ستاد ایران اقدام گردد.استعلاماصلاح اسناد  (14

پیشنهاد خود داشته ، نیاز به اصلاح یا بازپس گیری استعلامپس از تهیه اسناد  پیشنهاددهندگانچنانچه  (15

 باشند، از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

با شرایط و موقعیت پروژه امکان بازدید از محل اجرا تا پایان  پیشنهاددهندگانبه منظور آشنایی بیشتر  (16

 مهلت ارائه پیشنهاد فراهم می باشد.

 اد ایران می باشد.آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادها برابر اطلاعات مندرج در سامانه ست (17

 نشانی محل بارگذاری پیشنهادها: سامانه ستاد ایران می باشد. (18

فقط به صاحبان امضای مجاز یا نماینده آن شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر به  استعلاماسناد و مدارک  (19

 مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

مفتوح و بررسی  معاملاتیران در کمیسیون برابر اطلاعات مندرج در سامانه ستاد ا نهادهای واصلهپیش (20

می شود، حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارائه 

 معرفی نامه آزاد است.

ذکر شده، بدون تغییر، حذف و یا قراردادن  11را که در بند  استعلامپیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک  (21

ط در آن تکمیل و پس از بارگذاری در سامانه ستاد ایران بصورت دیجیتال توسط صاحبان امضای مجاز شر

 امضا نماید. 

 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.  شهرداری (22

هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، براساس آئین نامه تشخیص  (23

 ن ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.صلاحیت پیمانکارا

آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب جلسه مورخ  11در اجرای ماده  (24

 هیات وزیران داشتن شناسه و کارت ملی الزامیست. 13/5/88

نزله قبول کلیه شروط و تکالیف شهرداری اعم از مندرج در اسناد و ارائه پیشنهاد به م استعلامشرکت در  (25

 یا قوانین موضوعه می باشد. استعلام

 به هنگام انعقاد قرارداد ارایه گواهی ثبت نام برنده مناقصه در سامانه ثنا الزامی میباشد. (26

 استعلامو همچنین اسناد و مدارک  11، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند استعلاممنظور از پیشنهاد  (27

منتشـــر شـــده و توســـط  شـــهرداریها و مقررات که از طرف و دعوتنامه آن و نیز ســـایر دســـتورالعمل

 شوند.قرار داده می  سامانه ستاد ایرانتکمیل و تنظیم شده که حسب مورد در  پیشنهاددهنده

نشده است، شرح این اسناد این فرم نوشته  11اسناد و مدارکی را بخواهد که در بند  شهرداریچنانچه  (28

و پیمان می  استعلامهای مربوطه ذکر خواهد شد و این اسناد نیز جزو اسناد ، در اطلاعیهو مدارک

 باشند.
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عیب و  باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، استعلامپیشنهادهای  (29

، یا ارائه استعلامنقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک 

 ، آن پیشنهاد مردود است .استعلامپیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرایط 

ابهامی داشته باشد باید حداکثر  استعلامهر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک  (30

 تا پنج روز قبل از پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید.

و نحوه تغییر و بارگذاری  استعلامهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک  (31

لام و جزو اسناد و مدارک پیمان اع شهرداریها، برابر اطلاعات مندرج در سامانه ستاد ایران از سوی آن

 منظور خواهد شد.

حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت بارگذاری  شهرداری (32

پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به متقاضیان از طریق سامانه 

یکه پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد شود و در صورتستاد ایران اعلام می

دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و 

می تواند آخرین مهلت  شهرداریها باشد، در این صورت مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

را با اعلام در سامانه ستاد به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان دریافت پیشنهاد ها 

 فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند. 

رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین  (33

غایرت بین مبلغ حروفی و عددی، ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک در صورت م استعلامبرنده 

 عمل خواهد بود.

باید حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین حسن انجام تعهدات  استعلامبرنده  (34

 بر اساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. 

که بیش از یک  هاییت فقط یک پیشنهاد تحویل دهد. پیشنهاد دهندهموظف اس هر پیشنهاد دهنده (35

 پیشنهاد تحویل دهند، فاقد صلاحیت تشخیص داده خواهند شد. 
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  2فرم شماره ( 4

 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضا کننده زیر متعهد می گردد در  18مطابق ماده 

 برنده شده پروژه کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً استعلامتاریخ............................ برای مشارکت در 

ی اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز هااست به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت 

و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین  استعلامدر دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در 

                                                     شده دارا می باشم.                                                                                  

 مبالغ به میلیون ریال

 نام پروژه ردیف
رشته 

 کار

نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد

مبلغ 

 قرارداد

مبلغ 

کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت 

پایه در 

 رشته

مانده 

 ظرفیت

        

        

        

راهبردی ریاست جمهوری ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، چنانچه معاونت برنامه ریزی و نظارت 

مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی 

 از عدم رعایت ضوابط اجرای کار با این شرکت رفتار می گردد.

بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از  استعلاماسناد  این برگ جز لاینفک

تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه 

سال گرددراهبردی ریاست جمهوری اراسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و نظارت 
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 پیمانکارفرم اطلاعات 

ااین فرم بایستی به دقت توسط پیمانكار تكمیل و مسئولیت هرگونه مغایرت و نقص اطلاعات 

 مندرج به عهده پیمانكار خواهد بود(

 

 شرکتنام  1
 

 

 صاحب امضای مجازنام  2
 

 

 آدرس دقیق شرکت 3
 

 

 کدپستی 4
 

 

 صندوق پستی 5
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 شماره تلفن ثابت

 پیش شماره با

 

 

 شماره همراه 7
 

 

 تلفکس 8
 

 

 پست الکترونیکی 9
 

 

 شبای بانکی، نام بانک و شعبه 10
 

 

11 
شماره شعبه و شهر تامین 

 اجتماعی
 

 تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز ضمیمه گردد 12


