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 دستورالعمل شركت درمناقصه

 )دستورالعمل پيشنهاد دهندگان(

  بررسی اسناد و مدارك مناقصه: – 1
ی بیشتر با یي خود ، براي آشناشرکت کنندگان در مناقصه موظفند قبل از محاسبه مبلغ پیشنهاد-1-1

 وخصوصیات محلی  و طینسبت به شراو  ندیدن نمایاجراي خدمات به دقت دکار، از محل  طمحیط یشرا
موثر باشد آگاهی کامل حاصل  بلغ پیشنهادي آنانمی که ممکن است به نحوه ي محاسبه املعوکلیه 
از مفهوم جزء به اقصه ، اسناد را دقیقاً مطالعه بررسی مدارك من ند قبل از تکمیل نمودن اسنادیفرما

 جزء آن مطلع گردند . 

رك مناقصه ، نکات مدا طالعه اسنادا حین مو ی محل د ازیچنانچه شرکت کننده اي هنگام بازد-2-1
مدارك مناقصه و  بارات اسنادعا درمفهوم ید یا اختلاف اشتباهی را ملاحظه مشاهده نمای و ، ناقصممبه
کت گاز ررا از ش وعد بلافاصله موضیته باشد باتوضیح داش شکالی برخورد کند که نیاز به شرحبه ا

 )ت قبل از برگذاري مناقصهعسا 72حداکثر (.دیتوضیح کتبی نما استان خوزستان استفسار تقاضاي

 سنعکد که در اسناد مدارك مناقصه میتوضیحاتی بدست آ و اتعن استفسار ، اطلاینتیجه ا در چنانچه
 ید .ر مناقصه گران خواهد رسیتقاضا کننده سا عاتب کتباً به اطلاد مرنباش

ق سامانه ستاد به یحذف مطلبی از مدارك مناقصه از طرا یا اضافه ید نظر یا تجدیهرگونه توضیح -3-1
مدارك مناقصه  و ، جزء اسنادم ن ضمائیا و کلیه مناقصه گران خواهد رسید عورت اصلاحیه به اطلاص

 وعهیچ نو  یح شفاهین هیچگونه استنادي از طرف مناقصه گران به توضید بنابرایمنظور خواهد گرد
 هیچگونه تعذر و اقف نبوده استواحوال کلی محلی  و طیصه گر به شرامناق اینکهلیل د هاي بعدي بعاد

و رسا بودن مطالب مندرج در اسناد استناد به ناو  مدارك مناقصهو مطالب اسناد هم ف عدمبعدي به 
دم عناشی از  خساراتو واقب عهی است یبد ود.نخواهد ب عناقصه از طرف مناقصه گر مسمومدارك م

  توجه پیشنهاد دهندگان خواهد بود ت نکات فوق میاعر
 و قسمت از اسناد هر د نظر را دریتجدا و ی ا اصلاحیاستان خوزستان حق تغییر شرکت گاز  -4-1

اگر  و دپیشنهادات براي خود محفوظ می دار ممدارك مناقصه را قبل از انقضاء مهلت لازم جهت تسلی
 وت شدگان درمناقصه ابلاغ خواهد شد.  علیه دق سامانه ستاد به کید مراتب از طریآ شچنین موردي پی

باشد  ان مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه بارگذاري شدهیصورتیکه پیشنهاد قیمتی قبل از پادر -5-1
دارد پیشنهاد قبلی  نوان مهلت ارائه پیشنهادات حقعلام شده به عز اور و تع، پیشنهاد دهنده تا سا

و  ا اصلاح در اسنادید نظر یست تجدآنجا که ممکن ا زد . ایگذاري نماد را بارینهاد جدپیشو خود را لغو 
تواند  ن صورت شرکت گاز استان خوزستان مییها باشد ، در ا ر قیمتیمشخصات مستلزم تغییر مقاد



ق اندازد به نحوي که یلام رسمی در سامانه ستاد به تعوعا اافت پیشنهادها را بین مهلت دریآخر
 ر پیشنهاد خود را داشته باشند .د نظر دیتجدو دهندگان فرصت کافی براي اصلاح  پیشنهاد

 تکمیل نمودن اسناد و مدارك:  – 2
ق یمدارك مناقصه از طرو بارگیري کلیه اسناد و  افتیاز در سد پیشرکت کنندگان در مناقصه با-1-2

ود اي پیشنهادي خا نرخهیز نرخ یتحقیقات لازم , ر و انجام بررسیو مطالعه دقیق اسناد  و سامانه ستاد
م ن قلودب و خوانا و بطور کامل( ضمیمه آن با خودکارو  در برگ پیشنهاد نرخ و را با دقت محاسبه

 ومهر  و ر را امضایل تکمیل شده صورت مقادوجداو  برگ پیشنهاد قیمت سسپ و نوشته )وردگیخ
هر کدام را در قسمت مخصوص  )ور پیشنهاد دهندهوتعهد آ وامضاي مجاز  ومهر (  ی نمودهاسکن رنگ

ر مدارك مناقصه الزامی یامضاي خودکاري سا ومهر  وند . چاپ ینمابه خود در سامانه ستاد بارگذاري 
یکی اسناد به همراه مهر نوري است که مناقصه گران کلیه مدارك را با امضاي الکترولی ضرو نیست ،

 نیک در سامانه ستاد بارگذاري کنند . روالکت
ب ، نقص یعگونه ابهام ، خدشه ،  هیچ  وشرط باشد  ون قید وبد ود از هر حیث کامل یپیشنهاد با- 2-2
تدال ترتیب عا دوحد خارج از وط ومشر و ،ممبه وخوردگی نداشته باشد. به پیشنهاد هاي ناقص م قلو 

  .اثرداده نخواهد شد 
 وبا توجه به متن قرارداد (نه هاي انجام خدماتیه هزشامل کلی وبوده  عقطوقیمت پیشنهادي م-3-2

ا ی طیحاً شرایی که صریره خواهد بود مگر درموارد استثناغی وسود و مومی ع نه هايیهز) آن یمضما
 ن اقلام ذکرشده باشد . یمدارك مناقصه نسبت به ا وري در اسناد گیقه دیطر

ه مدارك مناقص وز ناحیه پیشنهاد دهنده در اسناد د ایتصرفی نبا وا دخل و یهیچگونه تغییر  - 4-2
 ي ترتیب اثر داده نخواهد شد. وصورت به پیشنهاد  نیا داده شود، در غیر

ل برگ یخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیتار ود نشانی کامل , دقیق , شماره تلفن یمناقصه گر با- 5-2
ه ود هرمکاتبل برگ پیشنهاد ذکر میشیهمان است که در ذ د . نشانی مناقصه گریقید نما پیشنهاد نرخ

ه ه هرگونر آنکود , ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگسفارشی به نشانی مذکور ارسال ش ه با پستاي ک
 داده شده باشد .  عتغییري در نشانی قبلاً بصورت کتبی به شرکت گاز استان خوزستان اطلا

ده عهران به یمقررات جمهوري اسلامی ا وبیمه طبق قوانین  ووارض عها ،  پرداخت کلیه مالیات-6-2
مقررات مزبور ملاك  ود که قوانین ینما ید مییهرحال پیشنهاد دهنده تا خواهد بود ، در برنده مناقصه

 مل قرارخواهد گرفت . ع
ید ل برگ پیشنهاد نرخ قیشماره تلفن خود را در ذ ودقیق  ود نشانی کامل یپیشنهاد دهندگان با-7-2

هر مکاتبه  ول برگ پیشنهاد نرخ ذکر می شود ییشنهاد دهندگان همان است که در ذنشانی پد. نینما



ا پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ، ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آن که هر گونه ه باي ک
داده شده ع ن اطلااي شرکت گاز استان خوزستاه تغییر در نشانی را قبلاً به صورت کتبی به امور پیمان

 باشد . 
ران یقانون اساسی جمهوري اسلامی ا 49اشخاصی که به نحوي از انحاء در رابطه با اجراي اصل -8-2

ا ید در شرکت یون تعیین کرده بسر می برند ، نباران محکومیتی که قانود هنوز در وافته ی محکومیت
 وت شده در مناقصه ، سهامدار باشند .عانکار دپیم

 41اصل  ت مقرر دریعمول ممنوستی مشیا حقوقی بایاز اشخاص حقیقی  عمپیشنهاد دهندگان ا- 9-2
 1337ماه ید 22لتی مصوب وقانون منع مداخله در معاملات د وران یاساسی جمهوري اسلامی ا قانون

 مزبور با آنان رفتار خواهد شد. مقرراتو قوانین  چنانچه خلاف آن ثابت شود طبق ونباشد 
از قرائت  سمناقصه پ طیا تغییر در شرای وا اصلاح در قیمت ها یگونه تخفیف یشنهاد هرپ-10-2

 پیشنهادها بلااثر خواهد بود. 
 جپن وبیست ) %25(قرارداد تا میزان یططبق شرا شرکت گاز استان خوزستان مجاز خواهد بود بر-11-2

 گرملزم به انجام کارها براساس نرخدرنتیجه مناقصه ،  دهد شکاه ای یشافزا قرارداد را عموضو درصد
 هاي پیمان خواهد بود.

، ملیتس وه نه هائی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهییشرکت گاز استان خوزستان هز- 12-2
 د. یمتحمل شده اند پرداخت نمی نما پیشنهادات خود

 بررسی پیشنهادات رسیده در سامانه ستاد:  –3
م ولام خواهد شد درمحل ساختمان شهید سلیمانی طبقه دعمتعاقباً ااصله ، درزمانی که و پیشنهادات
اده اهواز ماهشهر ، شرکت گاز جر ، ابتداي داقع در میدان شهید بنوکمیسیون معاملات  سسالن کنفران

ندگان رسمی آنها یا نمایر پیشنهاد دهندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، حضو ، خوزستان استان
 است .  آزاد)کمیسیون مناقصات(ده باشند درجلسه بررسی پیشنهادات فی شرمعاً که کتب

مدارك ثبتی  و ضمانت نامه بانکی( پاکت الفجهت مشخص شدن نرخ پیشنهاد پیمانکاران ، ابتدا -1-3
 بازخواهد شد .  )مدارك مناقصه ور اسناد یساوشرکت 

 تدال ترتیب اثرداده نخواهد شد . عد اوخارج از حد وط ومشر و هممب وبه پیشنهادات ناقص -2-3
ل قوف حاصودگان نهاد دهنعه بین پیشمواض وچنانچه شرکت گاز استان خوزستان به تبانی  -3-3

دهندگان متخلف را براي مدتی که ممکن است  پیشنهاد ود تشخیص داده ورا مرد د پیشنهادهاینما
  نمود .  وت درمناقصه حذف خواهدعدصلاحیت براي  اجدوها/پیمانکاران  دائمی باشد از فهرست شرکت



قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه نامه کتبی درباره چنین قبولی  ، ک از پیشنهاداتیهیچ -4-3
 دستگاه برگزار کننده مناقصه براي پیشنهاد دهندگان فرستاده شده باشد .  بوسیله

 تکالیف دستگاه مناقصه گزارو  ه اختیاراتیدادن پیشنهاد به منزله قبول کل ومناقصه  شرکت در-5-3
 می باشد . 

 دعوت از برنده مناقصه: -4
را کتباً نسبت به  خود پیشنهادات نظر مخ تسلییز از تارور 90شرکت گاز استان خوزستان ظرف مدت 

لام کتبی عاصله تا زمان اوهیچیک از پیشنهادات  وم خواهد نمود لاعقد قرارداد به برنده مناقصه اع
 تان خوزستان قبول شده تلقی نخواهد شد . گاز اسبوسیله شرکت 

قد قرارداد با پیمانکار برنده مناقصه ع ولت از اجراي طرح ع چنانچه شرکت گاز استان خوزستان به هر
 ن بابت نخواهد داشت .یران خسارتی را از ااي جبعبرنده مناقصه حق هیچگونه اد ،گردد  فمنصر

 تجدید ولغو مناقصه- 5
 :ط زیر تجدید می گرددیمناقصه در شرا )الف

 .نصاب تعیین شده در اسناد مناقصهبودن تعداد مناقصه گران از حد م ک-1
 .مناقصه از انعقاد قرارداد دوم ول وبرندگان ا عامتنا-2
 .تبار پیشنهادهاعان مدت ایپا-3
 .اتیراي هیات رسیدگی به شکا-4
 اقتصادي طرح منتفی گردد.ها به نحوي که توجیه  بالا بودن قیمت-5
 ط زیر لغو می شود:یمناقصه در شرا)ب

 مناقصه مرتفع شده باشد. عا کالا موضوینیاز به خدمات -1
 موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.وادي در اسناد مناقصه لازم باشد یتغییرات ز-2
 .مانند آنها وسیل  ،زلزله  ،متعارف نظیر جنگ پیشامد هاي غیر-3
 .اتیت رسیدگی به شکاراي هیا-4
 .تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران-5

  
  
  



 .

شرح  مختصرکار   انشعابات   فولادي   و   پلی   اتیلن  
 SM6231-25&SM6007

نصب  150 انشعاب فولادي و پلى اتیلن پراکنده تکی هفتگل و روستاهاي تابعه  
در  این  شرح   کار،   فقط  خلاصه  اي  از اهم  کارهاي  مورد  پیمان  این پروژه   جهت  راهنمای ی  پیمانکار  

ذکر  گردیده  است  و  میزان  واقعی  کار  و  تعهدات  پیمانکار  در  سایر   مدارك  پیمان  و  نقشه  ها  مشخص  شده   است  و  
محدود  به  شرح  زیر  نمی   باشد .  پیمانکار  موظف  است  به  طرق  مختلف  )تماس   با  سازمان  هاي  

خدمات  شهري  وروستای ی  یا  انجام  سونداژ(کلیه  بررسی  هاي   لازم  ازقبیل  نوع  بافت  و  جنس  زمین  و  مشکلات  
اجرای ی  کار  و کلیه  مدارك  پیمان  را  مطالعه  نموده   و  به  طور  دقیق   و  جامع  هزینه  آن  را  در  قیمت  

پیشنهادي  خود  منظور نماید   .  موانع  و  تقاطع هایی  که  ممکن  است  در  نقشهها  مشخص  نشده   باشند  ،   
جزیی  از  کار  پروژه   بوده   و پیمانکار  موظف  به  اجراي  آنها  بر  اساس  نقشه  هاي  استاندارد  و   مشخصات  

فنی  اجراي  انشعابات  پلی  اتیلن می  باشد .  همچنین  تهیه  کلیه  وسایل  ،   ماشین  آلات  ،   اقلام  و   نفرات   
لازم  جهت  اجراي   پروژه   به  عهده  پیمانکار خواهد بود  

: کار   محدوده   :   الف 

هفتگل  شه  ردکار  محدوده  تابعه رستان  روستاهاي   به  (پیوست   پیمان  هاي  نقشه  لیست  طبق  و  باشد  می  و 
 .  است گردیده  مشخـص پیمان) مدارك

: انشعاب   نصب ب: 

 و   پوند  60  شبکه  روي  اینچ   1و    3/ 4  قطر  به  SM6007  نقشه  مطابق  فولادي  ابانشع  عدد  100  کامل  نصب-الف
 .  باشد می متر 700 طول  به خواب کف گذاري لوله

 و پوند  60 شبکه روي 25mmقطر  به SM6231-25 نقشه مطابق اتیلن پلی انشعاب عدد  50 کامل نصب-ب
. باشد می متر 650 طول  به خواب کف گذاري لوله

: کــــــــــــــــــار   مختصر   شرح 

مجوز   داشتن  دراختیار  بانیز  و  کارفرما  نماینده   از  حفاري  پروانه  اخذ  از  پس  است   موظف  پیمانکار  -1

و   برش  به  نسبت  (کاتر)بُر  آسفالت   دستگاه   از  استفاده   با  شهرداري   دستورالعمل  براساس   شهرداري

 هاي   محل  به  را   لتآسفا  یافته  برش  قطعات  کلیه  حفاري  عملیات  از  قبل  و  اقدام  آسفالت   قطعات  جداسازي

 کند.  حمل است نموده  معین شهرداري که مجاز



 

 گونه   هیچ   کارفرما  و  بوده   پیمانکار  بعهده   ،   پیمانکار  عهده   مصالح   لیست  در  شده   ذکر  مصالح   کلیه  تأمین  -2

 ازجنس  میبایست  پیمانکار  عهده   اقلام  کلیهپذیرد.   نمی  را  پیمانکار  عهده   مصالح   تهیه   تأخیردر  بابت  عذري

 گاز  شرکت  فنی  بازرسی  تأیید  ومورد  گاز  ملی  شرکت  استاندارد   کیفی  کنترل  مشخصات  مطابق  و  مرغوب

 باشد.  خوزستان استان

 عهده  اقلام تحویل محل باشد کارفرما عهده  به پیمان مستندات در مصالح  از بخشی تأمین صورتیکه در  -3

 هاي شاخه در اینچ  3/ 4 فولادي هاي  باشد.لوله  می  دراهواز  واقع  خوزستان  استان  گاز  شرکت  انبار  ،   کارفرما

 فیزیکـی پیشـرفت تناسـب بـه و مرحله سه طی  کارفرما  عهدة   مصالح   گردد.   می  پیمانکار  تحویل  متري  6

 نماید.  لحاظ خود پیشنهادي قیمت در را حمل هزینه است لازم پیمانکار و گردد می پیمانکار تحویل پروژه 

 باشد.  می متري 100 کلاف بصورت ، يمیلیمتر 25 اتیلن پلی  هاي لوله -4

 نماینده   و  مجرب  نیروهاي  از  استفاده   با  برداري  بهره   و   اجرایی  مراحل  کلیه  در  است  موظف  پیمانکار  -5

HSE  حفاري،   ،   سونداژ  ،   تجهیزگارگاه   مرحله  از  ریسک  عوامل  نمودن  مشخص  و  بررسی  به  نسبت  خود 

 منفذیاب   گاه دست  با  یابی  منفذ  هاي  تست  انجام  ،   کانال  پرکردن  ،   گذاري  لولهپیچی،   نوار  جوشکاري، 

 ایجاد  موجب  که  دیگر  عملیات  گونه  هر  و  هاتپ  نهایی،   اتصالات  ،انجام  نیوماتیک  تست  و  )دتکتور  (هالیدي

 )  .   .   .   . و  زن  چشمک   چراغ   و   دهنده   هشدار  علائم  نصب  قبیل  (از  لازم  تمهیدات  و  نموده   اقدام  شود  خطر

 و   انگاري  سهل  از  ناشی  عواقب  کلیه  است  بدیهی  نماید.   فراهم  را  کار  محوطه  و  کارگاه   سازي  ایمن  جهت

 باشد.  می پیمانکار عهده  به ثالث،   اشخاص یا پیمانکار  نیروهاي به جانی یا مالی ،  احتمالی حادثه ایجاد

  لوله   ، سانتیمتر  20  قطر  به  اتیلن  پلی  انشعاب  لوله  زیر  ریزي  ماسه  ،   انالک  سازي  آماده   و  حفاري:  الف  -6

 لایه   2  در  خاك  برگشت  ،   اخطار  زرد  نوار  اعمال  ، سانتیمتر  30  قطر  به  انشعاب  لوله  روي  ریزي  ماسه  ،   گذاري

  شستشوي   و  پاکسازي  ،   نیاز  مورد  تراکم  تاحد  لایه  هر  کوبیدن  نهایت  در  و  آبپاشی  ،   تسطیح   ، زمین  سطح   تا

 بود.  خواهد پیمانکار بعهده  کانال طرفین

 ،   گذاري  لوله  سانتیمتر،   10  قطر  به   فولادي  انشعاب  لوله  زیر  ریزي  ماسه  ،   کانال  سازي  آماده   و  حفاري  ب:-6

 سطح   تا  لایه  3  در  خاك   برگشت  ،   اخطار  زرد  نوار  اعمال  ، سانتیمتر  20  قطر  به  انشعاب  لوله   روي   ریزي   ماسه

 طرفین   شستشوي  و  پاکسازي  ،   نیاز  مورد  تراکم  تاحد  لایه  هر  کوبیدن  نهایت  در  و  آبپاشی  ،   تسطیح   زمین، 

 بود.  خواهد پیمانکار بعهده  کانال



 

 و  فاضلاب و آب هاي لوله مانند نشده  بینی پیش زیرزمینی موانع با اجرائی عملیات حین در است ممکن -7

 نظر   و  SM6021  استاندارد   نقشه  ،   پیمان  فنی  مشخصات  طبق  است  موظف  پیمانکار  .   شود  برخورد  غیره 

  .  نماید رعایت را گاز لوله با متقاطع و  موازي تأسیسات تا  مناسب ارتفاع  و عرض نظارت دستگاه 

 رنـگ  از  استفاده   (  صنعتی  و  مرغوب  رنگ  با  و  کامل  بصورت  باید  علمک  مرئی  هاي  قسمت  آمیزي  رنگ  -8

 رنـگ  نـوع  ،   آمیزي)  رنگ  قابل  (سطح   علمک  مریی  بخش  محل  .   شود  انجام  باشد)  نمی  تأیید  مورد  اکلیلی

 کارفرمـا نماینـده  وتأییـد رویـت به کردن رنگ از پس و قبل باید آمیزي رنگ ضخامت و  کیفیت  ،   مصرفی

 برسد. 

 لایروبی   و  عملیات  محوطۀ  شهروشستشوي  از  خارج  به  وحمل  ازحفاري  مازاد  خاك  تخلیه  و  آوري  جمع  -9

 کارفرما   نماینده   تأیید  به  را  فوق  موارد  کلیه  است  موظف  پیمانکار  و  باشد  می  پیمانکار  عهده   به  ها  بفاضلا

 برساند. 

  شود   می  گذارده   اجراء  مرحلۀ  به  ها  وروستا  شهرستان  مسکونی  بافت  در  انشعابات  اجراي  چون  -تبصره 

 نماید.  اقدام  قبل بند اجراي به نسبت ساعت 48 ظرف است موظف پیمانکار

بازسازي نوارهاي حفاري کانال انشعاب به حالت اولیه (غیر از: آسفالت ، لایه اساس و زیـر اسـاس) در   -10

تعهد پیمانکار می باشد. در همین رابطه لازم است پیمانکار پس از بازسازي نوارهاي حفاري خیابان (غیر از 

و نیز بازسازي بستر هاي موزاییک ، سنگ فرش ، بتنـی و . . .  در محدوده هاي شهري و روستاییآسفالت)  

ذکر ایـن ، مسیر بازسازي شده را به تأیید دستگاه نظارت برسـاند.   فقط در محدوده هاي شهريپیاده روها  

 نکته ضروري است که نیازي به ترمیم و بازسازي پیاده رو در محدوده هاي روستایی نمی باشد. 

 همچنـین  و  HSE  الزامـات  و  هـا  دسـتورالعمل  تمامی  اجرایی  عملیات  هنگام  در  است  موظف  پیمانکار-11

 نماید.  رعایت را ایران گاز ملی شرکت تایید مورد هاي استاندارد و فنی هاي دستورالعمل

 اسـت  موظـف  پیمانکـار  رابطه  این  در  و  بوده   پیمانکار  بعهده   نشت  رفع  جهت  لازم  اقدامات  کلیه  انجام  -12

 با  نشتی  ،آزمایش  یابی  منفذ  ،   پوشش  ترمیم  ،   نشت  رفع  ،   حفاري  قبیل  از  لازم  هاي  وهمکاري  اقدامات  کلیه

 را کار مراحل کلیه و داده  انجام را پاکسازي و پرکاري ،  زرد نوار ،  ریزي ماسه مجدد اعمال صابون،   کف  و  هوا

 .  برساند نظارت دستگاه  تأیید به



 

  ،   IGS-C-DN-04 )استاندارد  ویرایش  آخرین  اساس  بر(  سدل   جمله:آزمایش  از  آزمایشات  کلیه  انجام  -13

 منفذ  دستگاه   توسط  انشعاب  فولادي  بخش  لوله  پوشش  ،آزمایش  فشرده   هواي   با  انشعاب  کل   نشتی  آزمایش

 )  IGS-C-DN-03  استاندارد  ویرایش  آخرین  اساس  بر  (  کارگاهی  لهیدگی  آزمایشات  ،   دیتکتور)  (هالیدي  یاب

  تست   عدد   3  شامل  (  پروژه   شده   اجرا  هاي  سرجوش  انتهایی  و  میانی  ،   ابتدا  سوم  یک  در  آزمایشگاهی  و

 نشدن   تأیید  صورت  در  .   باشد  می  پیمانکار  بعهده   )  کارفرما  نماینده   تأیید  مورد  هاي  آزمایشگاه   در  لهیدگی

  جمع ،   حفاري  قبیل  از  لازم  هاي  همکاري  و  اقدامات  کلیه  است  موظف  پیمانکار  مذکور  اتزمایشآ  از  هریک

  ،   زرد  نوار  کشیدن  ،   مجدد  ریزي  ماسه  ،   پوشش  ترمیم  ،  نشت  رفع  ،  شده   رد  انشعابات  مجدد  نصب  و  آوري

 .  برساند نظارت دستگاه  تأیید به را کار مراحل کلیه و داده  انجام را  پاکسازي و پرکاري

 تعهد  در  مجدد  نصب  نیز  و  آزمایشگاهی  و  کارگاهی  لهیدگی  هاي  تست  انجام  هاي  هزینه  کلیه  -1  تبصره 

   .  نماید لحاظ خود پیشنهادي قیمت در را آن هزینه  است لازم و بوده  پیمانکار

 درمدت   را   کارگاهی  لهیدگی   آزمایشات   جهت   لازم  تجهیزات  و  شرایط   کلیه  است   موظف   پیمانکار  -2  تبصره 

  انجام  جهت  لازم  ضوابط  کلیه  .   برساند  کارفرما  تأیید  به  و  نموده   فراهم  خود  کارگاه   در  کارگاه   تجهیز  زمان

 و   شرایط  که  صورتی   در   .   است  شده   ذکر  IGS-C-DN-03  استاندارد   ویرایش  آخرین  در   مذکور  آزمایش

 پیچ   (  اهرم  ،   کار  میز  ،   C  2- /+23^  دماي  با  اتاق  :  شامل  کارگاهی  لهیدگی  آزمایشات  جهت  لازم  تجهیزات

 اره   د)، باش  آسیب  از عاري و  سالم  باید   رومیزي  گیره   هاي  فک  سطوح  تمامی(  رومیزي  گیره   ،   سو) دو  گوشتی 

 نباشد   فراهم  .   .   .   .   و   یدنما  آماده   بتواند  را  آزمایش   وردم  قطعه   که  معادلی   دستگاه   یا)  band sawص(مخصو

 تأیید   مورد  هاي  آزمایشگاه   در  را  خود  کارگاهی  هاي  نمونه  لهیدگی  آزمایشات  تمامی  است  موظف  پیمانکار

  و   بینی  پیش  لحاظ  نیز  خود  پیشنهادي  قیمت   در  را  فوق  موارد  هاي  هزینه  کلیه  و  برساند  انجام  به  کارفرما

 نماید.  لحاظ

 ،  اینـورتر جوش دستگاه  ،  آن متعلقات و الکتروفیوژن جوش اه دستگ شامل لازم تجهیزات و ابزار تهیه  -14

 .   و  حرارتی  دماسنج   ،   تنظیف  اسپري  و  پارچه  ،   کولیس  ،   ها  کننده   گرد  و  اسکراپر  ،   ها  کلمس  ،   ها  فشارسنج 

 تأییـد به اجرایی  عملیات  در  استفاده   از  پیش  را  مذکور  اقلام  است  موظف  پیمانکار  و  بوده   پیمانکار  بعهده   .   . 

 .  برساند کارفرما نماینده 



 

 سابقه  سال  2حداقل  با  )فنی  هاي  رشته  گرایش(کارشناسی  مدرك  داراي  نفر  یک  است  موظف  پیمانکار-15

 اتوکـد  بـا  کامل  آشنایی  که  فنی  هاي  رشته  کاردانی  مدرك  با  نفر  یک  ،   کارگاه   سرپرست  عنوان  به  فنی  کار

 تجهیز مدت طول درپیمانکار الاختیار تام نماینده  نعنوا به را فردي و بردار کروکی  عنوان به را باشد  داشته

 .نماید معرفی نظارت دستگاه  به  کارگاه 

 ضخامت  به  و  )B200  )m3   /kg250  بتن  با  را علمک  پاي  انشعابات،   تثبیت جهت  باشد  می  موظف   پیمانکار-16

 نماید.  ریزي بتن متر سانتی 50×50 ابعاد  و متر سانتی15

 . گیرد قرار کارفرما نماینده  تأیید  مورد باید انشعابات نصب به مربوط  اجرایی اقدامات کلیه -17

 در  تغییر  هرگونه  و  میگردد  تعیین  وي  مستقیم  تأیید  با  و  پروژه   مقیم  ناظر  توسط  انشعاب  نصب  محل  -18

  در  ،   فولادي  انشعاب  در  است  لازم  همچنین  ،   برسد  وي  مجدد  تأیید  و  اطلاع  به  باید  انشعاب  نصب  محل

  غلاف   و  گرفته  قرار  زمین  درون  در  سانتیمتر  25  تا  شده   نصب   گالوانیزه   اینچِ  1  و  1/ 2  غلاف  اجرایی  هرشرایط

PVC  نقشه  هاي  اندازه   و  اجرایی  جزییات  که  گیرد  قرار  دیوار  درون  اي  بگونه  اتیلن  پلی  انشعاب  SM6231-

 نماید.  تأمین  را پیمان کتابچه در شده   تعریف 25

 اقدامات  SM6231-25  نقشه  دیوارمطابق   درون  اتیلن  پلی  انشعاب  محل  ایجاد  جهت  بایست  پیمانکارمی  -19

  160  تا  140  ارتفاع  و  بتنی   یا  سنگی  ،   آجري   دیوارهاي   سطح   در  مناسب  ابعاد  به  شیاري  ابتدا  دهد:  انجام  را  زیر

 با  ارتفاع  این  (  .   دهد.   انجام  مقیم  ناظر  تأیید  با  بُر  گرانیت  یا  فرز  دستگاه   توسط  منزل  درب  پاشنه  از  مترسانتی

 ایجاد   شیار  برش  .   است  تغییر  قابل   مقیم  ناظر  نظر  با  و  منازل  درب  پاشنه  یا  روها  پیاده   محل  گرفتن  نظر  در

 ناظر  تأیید  با  و  راحتی  هب  آن  به  مربوط  غلاف  و  اتیلن  پلی  لوله  که  باشد  اي  گونه  به  باید  کانال  درون  در  شده 

 که  اي بگونه سیمان و ماسه ملات مرغوب مصالح  اب باید بازسازي . استقراریابد) کانال و شیار روند پروژه  مقیم

 پذیرد.  انجام باشد ساختمان ناظر تأیید مورد

 در را پیمانکار کارفرما ،  پیمان هاينقشه  لیستدر شده  ذکر نقاط از برخی بودنن آماده  بعلت است  ممکن -20

 بود.  نخواهد پذیرفته  پیمانکار طرف از  اعتراضی گونههیچ  بابت این از که بگمارد  کار به دیگري نقاط

 :دهد انجام نظارت دستگاه  کنترل و نظر تحت را زیر اقدامات ،  پروژه  زمان مدت در  است موظف پیمانکار-21

  .  هفتگی  صورتب  فلزي علمک هاي  پلاك نصب و  تهیه-1-21



 

 .  روزانه بصورت اشتراك و علمک هاي کارت توزیع  و تکمیل ،  تهیه-2-21

 . هفتگی بصورت PM افزار نرم در بارگذاري جهت انشعابات مشخصات جامع فرم  CD تحویل  و تهیه-3-21

  مقیم  ناظر  به  و  ترسیم  F-OD-194  فرم  در  را  شده   نصب  انشعابات  کروکی  روزانه  است   موظف  پیمانکار  -22

 نظارت  دستگاه   به  بردار  کروکی  عنوان  به  فردي  پروژه   ابتداي   در  است  لازم  رابطه  همین  در  .   نماید  تحویل

 در   را   ها  کروکی  کلیه  نیز  پروژه   پایان  در  و  برسد  مهندسی  فنی  خدمات  واحد  نهایی  تأیید  به  و  شده   معرفی

  تحویل   و  تأیید  ،   رویت  به  مذکور  فرم  در  CD  عدد  یک  نیز   و  شده   نصب   انشعابات  هاي  کروکی  کتابچه  قالب

 .  است) شده  تشریح  پیمان مفروضات در CD  و کتابچه تهیه (جزییات برساند.  نیز نظارت دستگاه 

  فنی   مشخصات  اساس  بر  لازم  اقدامات  کلیه  و  ریزي  برنامه  کارفرما  نیاز   صورت  در  است   موظف  پیمانکار  -23

  است   بدیهی  دهد.   انجام  تکی  پراکنده   انشعابات  نصب  جهت  را  HSE  الزامات  رعایت  با  IGS  هاي  استاندارد  و

 .  نماید لحاظ  خود  پیشنهادي قیمت در نیز را مذکور هاي  هزینه کلیه پیمانکار باشد می ضروري رابطه  این در

  مجاز   هاي   کارگاه   به  پیمانکار  یا   کارفرما  کارگاه   از   پیمان  اتصالات  و   لوله   باراندازي   و  حمل  ،   بارگیري  -24

  حمل   و  مجدد  بارگیري  ،   مذکور  کارگاه   در  علمک  ساخت  و  نوارپیچی  ،   زنی  پرایمر  ،   زدایی  زنگ  ،   لوله  پوشش

  یا   پیمانکار  کارگاه   تا  حمل)   لازم  هاي  استاندارد  با  (برابر  شده   ساخته  هاي  علمک  و  یافته  پوشش  هاي   لوله

 است.  پیمانکار عهده  به  لازم تعداد  هر به باراندازي و  اجرایی عملیات محل

 پیمانکار   تعهدات  جزو  گالوانیزه   غلاف  کارتهیه  مقادیر  صورت  و  پروژه   مفاد  مطابق  که  هایی  پیمان  در  -25

 اقدام  متري  5  هاي  شاخه  در  فقط  1*1/ 2  گالوانیزه   غلافی  لوله  تهیه  به  نسبت  موظفند  پیمانکاران  میباشد

  رعایت   عدم  از  ناشی  مالی  ضرر  یا  اجرایی  عملیات  در  تأخیر  هرگونه  اینصورت  غیر  در  است  بدیهی  .   نمایند

 میباشد.  پیمانکار عهده  به مذکور موارد

 هاي  خاك   ریختن  و  متر  2  عمق  تا  دستی  وسایل  با  سنگی  غیر  زمین  در  کانال  حفر  ''  ردیف  از  منظور-26

  مطابق   (  استاندارد  عمق  از  بیش  اضافه  حفاري  ،   531312001  بهاء  فهرست  شماره   ''کانال  کنار  در  شده   کنده 

 باشد.  می متر 2 حداکثر تا ) SM6007 و SM6231-25نقشه

پیمانکار لازم است کلیه هزینه هاي مربوط به بارگیري ، باراندازي و حمل بین شهري لوله گالوانیزه و   -27

نیز شیر دیواري و اتصالات را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه مبلغی از طرف 

 کارفرما پرداخت نخواهد شد. 



 

 پیشنهادي   قیمت  در  است  لازم  و  بوده   پیمانکار  عهده   بر  گالوانیزه   هاي  لوله  اندازي  بار  وحمل    بارگیري-28

 شد.  نخواهد پرداخت کارفرما طرف از مبلغی هیچگونه بابت این  از و گردد لحاظ

نوارهاي -29 بازسازي  از  پس  پیمانکار  است  اولیه.لازم  حالت  به  انشعاب  کانال  حفاري  نوارهاي  بازسازي 

 )  پیاده رو ، فقط در محدوده شهري(بستر خیابان) و (بستر هاي سنگ فرش ، بتنی یا آسفالتی  حفاري در  

ذکر این نکته ضروري است که نیازي  به حالت اولیه ، مسیر بازسازي شده را به تأیید دستگاه نظارت برساند. 

 به ترمیم و بازسازي بستر پیاده رو در محدوده هاي روستایی نمی باشد. 

از فعالیت پیمان مانند مخازن پرایمر، نوار عایق و سایر مواد زائد و -30 مدیریت کلیه پسماندهاي حاصله 

دستورالعملهاي ابلاغی کارفرما بر پسماندهاي تولیدي، مطابق با الزامات محیط زیستی و روشهاي اجرایی و  

 عهده پیمانکار می باشد. 

بندي   -31 زمان  برنامه  ارائه  و  تنظیم   ، تهیه  به  نسبت  کارگاه  تجهیز  زمان  در مدت  است  پیمانکار موظف 

برنامه   اساس  بر  پروژه  کارفرما   MSPتفصیلی  نماینده  تأیید  به  را  آن  و  اقدام  پروجکت)  (مایکروسافت 

برساند. بدیهی است در صورت نیاز و دستور کارفرما پیمانکار موظف است نسبت به تهیه برنامه زمان بندي 

  ، هفتگی  هاي  برنامه  یا  شده  روزرسانی  به  تفصیلی   ، کلیه   15جبرانی  و  نموده  اقدام  نیز  ماهیانه  یا  روزه 

 هزینه هاي مذکور را در قیمت پیشنهاي خود لحاظ نماید. 

فعالیت    -32 تعطیلی   ، دولتی  ادارات  و  ها  سازمان  از  مجوز  اخذ  از  ناشی  تأخیرات  است  موظف  پیمانکار 

فروردین و . . .    20اسفند تا    15اجرایی در شهر و روستا به مناسبت هاي ویژه مانند دهه فجر ، ایام نوروز از  

 را در برنامه زمان بندي خود لحاظ نماید.  

 تاییدیه: دریافت وGIS واحد به  انشعابات کروکی و UTM مختصات ج:تحویل

 موقعیت   و  خواب  کف  در  مسیرها  تغییر  و  زانوها  علمک،   سرویس  تی  دقیق  موقعیت  است  موظف  پیمانکار  . 1

 به  نسبت  سپس  و  نموده   برداشت  فرکانس  مولتی  GPS  دستگاه   با  را  علمک  پاي  تا  سرویس  تی  از  علمک، 

 مد  قاچ  در  UTM (WGS84)  برداشت  بیضوي  و  تصویر  مختصات  سیستم  و  اتوکد  فرمت  در  کروکی  ترسیم 

 عهده   بر  فرکانس  مولتی  GPS  دستگاه   تهیه  خصوص  در  مسئولیتی  هیچگونه  کارفرما  نماید.   اقدام  نظر

 پیمان  مدت  طول  براي  مذکور  دستگاه   بودن  دسترس  در   و  تهیه  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار  و  نداشته



 

 شرکت   و   ماندمی  باقی  پیمانکار  اختیار  در  فرکانس  مولتی  GPS  دستگاه   پیمان  پایان   از  بعد   نماید.   اقدام

 نماید. نمی پرداخت  پیمانکار به دستگاه  خرید قبال در مجزایی يهزینه

 بیان   مشخصات  با  اتوکد  فرمت  در   کروکی  الکترونیک  فایل   دو  علمک  هر  ازاي  به  است  موظف  پیمانکار  . 2

 بخش   علمک،   نوع  علمک،   شماره   شامل  توصیفی  اطلاعات  با  انشعاب  کروکی  WORD  فایل  و  1  بند  در  شده 

  آدرس   و  انشعاب  نصب  پیمان  اجراي  تاریخ   انشعاب،   نصب  پیمان  نام  انشعاب،   نصب  پیمان  شماره   قطعه،   و

 نماید.   تحویل  خوزستان  استان  گاز  شرکت   GIS  واحد   به  )GPS  دستگاه   (خروجی   CSV  فایل   یک   و  توصیفی

 باشد.  مربوطه علمک شماره  با مطابق باید کروکی فایل هر نام

 علمک،   شماره   شامل   ، 1  جدول  با  مطابق  اکسل  فایل   یک  وضعیت  صورت  هر   ازاي  به  است  موظف   پیمانکار   . 3

 نصب   پیمان  اجراي   تاریخ   انشعاب،   نصب  پیمان  نام  انشعاب،   نصب  پیمان   شماره   علمک،   UTM  علمک،   نوع

 نماید.  تحویل کارفرما به شده  ترسیم انشعاب کروکی شده  هایپرلینک فایل و  توصیفی آدرس انشعاب، 

 شده  نصب انشعابات مشخصات و مختصات -1 جدول

 

  فایل   نمونه  انشعابات،   برچسب  دریافت  به   نسبت  بکار  شروع  ابلاغ  دریافت  از  پس  است  موظف   پیمانکار   . 4

DWG  و WORD واحد از انشعابات مشخصات و مختصات جدول نمونه انشعابات،   کروکی  GIS نماید.  اقدام  

 برچسبهاي   با  انشعابات  تصویر  و  اقدام  انشعابات  روي  بر  برچسبها  الصاق  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار  . 5

 نماید.  GIS واحد تحویل وضعیت  صورت هر را شده  الصاق

 واحد  از  تاییدیه  دریافت  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار  شده،   ارائه  موقت/قطعی  وضعیت  صورت  هر  در  . 6

GIS  واحد  تاییدیه  نماید.   اقدام  وضعیت  صورت  ذیل  در  خوزستان  استان  گاز  شرکت  GIS  انطباق  به  منوط 

 مختصات  با  شده   ارائه   انشعاب  کروکی  انطباق   علمک،   هر  توصیفی  آدرسهاي  با  شده   ارائه   متخصاتهاي  کلیه

 شده  الصاق  برچسبهاي  تصاویر تحویل و  شده   ارائه  توصیفی اطلاعات  کلیه  صحت انشعاب،   نصب  محل  دقیق

 پیمانکار  به   وضعیت  صورت  تحویلی،   فایلهاي  از   کدام  هر  در  اشکال  وجود   صورت  در   است.   انشعابات  روي   بر

XYقطعهبخش

موقعیت GPSخط سیر منطقه
آدرس تاریخ اجرانام پیمانکارشماره پیماننام شهر شماره علمک



 

 از   تاییدیه  دریافت  و  اشکالات  رفع  شده،   مطرح  اشکالات  رفع  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار  و  شده   عودت

  نماید.  اقدام اصلاح از پس GIS  واحد

 با  اطلاعات  حاوي  پوشه  4  مجموعا  پیمانکار  6  تا  1  بندهاي  در  شده   مطرح  موارد  تحویل  منظور  به  توضیح:

 و   مختصات   جدول"  ، "انشعابات  کروکی  WORD  نسخه"  ، "انشعابات  کروکی  اتوکد  نسخه"  عناوین

 وضعیت   صورت  هر  در  "شده   الصاق  هاي  برچسب  تصاویر"  و  "CSV  فایل  و  شده   نصب   انشعابات  مشخصات

 شد.  خواهد تایید مربوطه  وضعیت صورت موارد کلیه تایید  و بررسی از پس و نموده  تحویل  GIS واحد به

 است:  زیر شرح به )1402( گاز شبکه و تغذیه کمربندي،  خطوط تعمیرات بهاي فهرست  در مربوطه مقادیر

 

 :  SM6231-25  نقشه  مطابق  اتیلن  پلی   انشعابات  اجرائی  نکات 

 و  مسقف  یمحل  در  و  قرارگرفته  آفتابنور  مستقیم  تابش  معرض  در  نبایستی  اتیلن  پلی  هاي  کلاف  و  لوله  -1

 .  شوند نگهداري کارگاه  سانتیگراد درجه 40دماي حداکثر

  و   خراش  هیچگونه  تا  نموده   تیزخودداري  اشیاء  برخورد  و   زمین  برروي  اتیلن   پلی  هاي  لوله  ازکشیدن   -2

 .  نیاید وارد  ها لوله  به احتمالی صدمه

 و  نگردد  حفاري  )  لوله  قطر  سانتیمتر+  110(  استاندارد  عمق  از  درکمتر  شرایطی  هیچ   تحت  انشعاب  کانال  -3

 و  تأییـد  مذکوربا  شبکه  سطح   در  گذاري  لوله  باشد  استاندارد  عمق  از  کمتر  شبکه  لوله  عمق  که  شرایطی  در

 .  پذیرد انجام پروژه  مهندس صلاحدید

 متناوبـاً کانال امتداد (در .  شود گذاشته کار مارپیچ  بصورت مسیر طول در  لوله  شود  سعی  المقدور  حتی  -4

  .  ) گردد متمایل راست و چپ به



 

 باشد.   نمی  مجاز  سانتیگراد  درجه   3  از  کمتر  و  35  از  بیش  محیط   دماي  در  ها  لوله  الکتروفیوژن  جوش-5

 اتیلن) پلی انشعابات فنی مشخصات و IGS-C-DN-001 استاندارد  ویرایش آخرین(

 .  باشد می ممنوع فاضلاب روي از اتیلن پلی لوله عبور -6

 لولـه  روي  بـر  خـاکریزي  لـذا  باشـد  می  بالایی  انبساط  ضریب  داراي  اتیلن  پلی  هاي  لوله  اینکه  به  نظر  -7

 در  گـذاري  لولـه  باشـد  قـرار  چنانچه  و  شود  انجام  گراد  سانتی  درجه  35  تا  2  بین  محیط  دماي  در  بایستی

 ،   قبلـی  شـده   گـذاري  لولـه  قسـمت  به  شده   اجرا  قسمت  نهایی  اتصال  از  قبل  شود  انجام  روز  گرم  ساعات

 ،   نهـایی  اتصال  محیط  دماي  شدن  متعادل  از  پس  و  نموده   اکتفا  ناظر  نظر  با  نرم  خاك  با  خاکریزي  به  بایستی

 .  شود انجام نرم خاك روي خاکریزي عملیات

 پلی هاي لوله با گازرسانی  هاي  شبکه  اندازي  راه   و  ءاجرا  IGS-C-DN-001  استاندارد  ویرایش  آخرین  :  مهم

 .  گردد می پیشنهاد استاندارد موارد رعایت و مطالعه جهت اتیلن

 : SM6007 نقشه  مطابق   فولادي   انشعابات  اجرائی  نکات 

 و   نگردد  ي راحف  )  لوله  قطر  + سانتیمتر  110(  استاندارد  عمق  از  درکمتر  شرایطی  هیچ   تحت  انشعاب  کانال -١

 تأیید   مذکوربا  شبکه  سطح  در  گذاري  لوله  باشد  استاندارد  عمق  از  کمتر  شبکه لوله  عمق  که  شرایطی  در

 .  پذیرد انجام پروژه  مهندس صلاحدید و

 .  باشد کمرنگ نقاط فاقد و یکنواخت انشعاب لوله روي شده  اعمال پرایمر لایه -٢

 20  میلیمتر(همپوشـانی  10  ترتیـب  به  لوله  پوشش  سفید  و  سیاه   هاي  نوار  همپوشانی  حداکثر  و  حداقل -٣

 درصـد  50  همپوشـانی  بـا  (سـرجوش)  اتصالات  نوار  براي  و  درصد)30  میلیمتر(همپوشانی  15  درصد)و

 .  میباشد

 پوشـش  هـاي  زخم  تعمیر  و  اتصالات  و  سرجوشها  عایقکاري  ،   لوله  پوشش  عایقکاري  از  پس  پروژه   ناظر -۴

 .  کند استفاده  یاب منفذ از باید لوله

 بـا سپس و زنی پرایمر ،   زخم  طرفین  سانتیمتري  10  کاري  تمیز  از  پس  ،   لوله  پوشش  هاي  زخم  تعمیر  در -۵

  .  پذیرد صورت عایقکاري اتصالات نرم نوار از استفاده 



 

 ÷ 

 تاریخ: قرارداد  موافقتنامه

 شماره: 

 

 F-CA-34(0) 18/04/1403تاریخ تصویب: 

شرایط خصوصی و دیگر مدارك الحاقی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و  شرایط عمومی و    این موافقتنامه به همراه
  و  24030به شماره ثبت  گاز استان خوزستان    بین شرکت     ........./ ......./........    از این پس پیمان نامیده می شود، در تاریخ

به    کیهان ساکی پور  ي نمایندگی آقا  10101889201    ملی  شناسهو   6174799755  کدپستی  411331678477کداقتصادي  
نشانیمدیر عامل شرکت گاز خوزستان  عنوان بندر-اهواز    به  بندر-میدان شهید  بزرگراه  به      امام خمینی (ره)  ابتداي 

............   به شماره ثبت .......... شرکت «کارفرما» نامیده می شود از یک سو و که من بعد در این پیمان  3419 شماره تماس 
.....مور (دفتر مرکزي):.....   /...../ خ  نشانی  به  و موسسات غیرتجاري،  ثبت شرکت ها  پستی    اداره  و کد      تلفن    ..........   .......... 

مدیرعامل   به عنوان  ............    با شماره کد   .............    يبا نمایندگی آقا    ..............   ملیو شناسه    ..............  کد اقتصادي    ...........
نامیده می شود از سوي دیگر به شرح زیر منعقد گردیده و طرفین متعهد   در این قرارداد «پیمانکار»  که  رئیس هیات مدیره    /

 و مکلف به اجراي کلیه شرایط آن می باشند.

 موضوع:  -1

 پراکنده تکی هفتگل و روستاهاي تابعه و پلی اتیلن انشعاب فولادي 150نصب : موضوع پیمان بطورکلی عبارتست از
 ........................   طبق اسناد پیمان

 اسناد و مدارك:  -2

اسناد و مدارك زیر جزء لاینفک این پیمان می باشد و هر گاه بین مفاد بعضی ازاین اسناد تناقضی وجود داشته باشد از نظر اولویت  
 بترتیب مندرج در زیر خواهد بود.

 موافقتنامه  -1-2
 شرایط خصوصی پیمان   -2-2
 شرایط عمومی پیمان  -3-2
 شرح خدمات و پیوست ها  -4-2
 پیشنهاد قیمت و جداول آنالیز  -5-2

 مدت:  -3

 .ی باشدروز تجهیز کارگاه) م  25روز مدت اولیه پیمان و    270( شامل      روز  295 ابلاغ شروع بکاراز تاریخ  مدت پیمان  

 مبلغ:-4

 الف : مبلغ     ریال  (بحروف  :      ریال) بابت اجراي کار

 ب: مبلغ    ریال (بحروف  :      ریال ) بابت تهیه کالا 

 )    یالرج : مبلغ کل پیشنهادي      ریال (بحروف  :         

 شرایط عمومی پیمان می باشد.   5این مبلغ تابع تغییرات موضوع ماده  

 تعهدات طرفین:  -5



 

 ÷ 

 تاریخ: قرارداد  موافقتنامه

 شماره: 

 

 2از  2صفحه  F-CA-34(0) 18/04/1403تاریخ تصویب: 

پیمانکار اظهار و تائید می نماید که به کم وکیف خدمات موضــوع پیمان و شــرایط آن آگاهی کامل دارد وصــلاحیت، توانائی مالی،  
امکانات و تخصصهاي مورد لزوم را جهت اجــراي وظائف محوله به شــــرح شرایط پیمان در زمان مقرر به نحوي که رضایت کارفرما را  

ام رســاند و کلیه مدارك مورد لزوم را در اختیار کارفرما قرار دهد. کارفرما تقبل مینماید که در قبال انجام  تامین نماید انجام و به اتم
وع پیمان و همچنین اجراي کلیه تعهدات پیمانکار به موجب این پیمان، مبلغ مقرر را به  حیح و کامل وظائف محوله وخدمات موضـ صـ

ساس کارکرد واقع ربشرح پیش بینی شده در پیمان و جدول آنالیز    و مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت نماید.  ی ا
 نسخ پیمان:  -6

 صفحه تهیه و تنظیم و کلیه نسخ آن داراي اعتبار واحد می باشد.        نسخه مشتمل بر4رپیمان داین  
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 شرایط خصوصی پیمان

 و انشعابات  توزیعشبکه تغذیه ، شبکه پروژه هاي 
 )فهرست بهایی(

 

به اولویت  نظر  از  و  باشد  پیمان می  مکمل شرایط عمومی  زیر  شرایط عمومی   شرایط خصوصی 
 . پیمان رجحان دارد  

                                                                                                   نماینده کارفرما / مهندس -١

   . گردد در این پیمان بعنوان مهندس معرفی می شهرستان ها رييس بهره برداري 

 2 - مدت اولیه پیمان  

محاسبه خواهد  ابلاغ کار  ز پس از تاریخ  رو  25  روز تقویمی می باشد که از   270 مدت اولیه پیمان 

. كارگاه نمايدز فوق تجهیز رو 25 پیمانکار موظف است طی  . شد   

 مبلغ اولیه پیمان  - 3
  کار طبق    اجراي  شرایط عمومی پیمان ملاك تعهدات پیمانکار در این پیمان      5  -10عطف به ماده  

 . اسناد پیمان می باشدبا رعایت سایر مدارك و   کارمقادیر مندرج در صورت مقادیر 

 تعدیل   - 4
تعدیل تعلق 11/11/1401تاریخ    556806/1401 دستورالعمل شماره الف: به پیمان مذکور براساس   "

میگیرد. چنانچه در طول مدت پیمان دستورالعمل جدیدي از سوي وزارت نفت و یا سازمان برنامه و 
بودجه ابلاغ گردد  که بازه زمانی پیمان را شامل شود شرایط دستورالعمل جدید نیز اعمال خواهـد 

  شد .

 مصالح عهده کارفرما   -  5
صورت مصالح عهده کارفرما بشرح جدول / جداول منضم به اسناد و مدارك پیمان می باشد  –  1-5

حسب   بر  بتدریج  زیر  در  شده  ذکر  محلهاي   / محل  از  را  آنها  خود  هزینه  به  پیمانکار  بایستی  که 
ري یا برنامه زمانبندي و پیشرفت کار تحویل گرفته و پس از بارگیري به انبار خود ،کارگاه عایقکا

آنها را    ،  پیمانکار موظف است موقع تحویل گرفتن مصالح از انبار.د  نمای  محل مصرف حمل و تخلیه  
ی عینی نماید زیرا پس از تحویل و حمل فقط معایب و نواقص داخلی و فنی یا معایب مذکور رسباز 

 . در بارنامه معتبر خواهد بود
2  -5-    : جاده اهواز ماهشهر بر    5واقع در کیلو متر  لوله  انبار    محل تحویل مصالح عهده کارفرما 

 . اساس شرح کار و اسناد مناقصه  
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 مصالح عهده پیمانکار  -6
کارفرما هیچگونه معرفی نامه اي جهت تامین مصالح عهده پیمانکار که از طریق دولت یا تحت    1-6

قرار پیمانکار  داد   کنترل دولت توزیع می گردد در اختیار  ،بارگیري ،حمل و تخلیه   .نخواهد  تامین 
اجناس و  بوده  ی  کلیه مصالح  نیاز  مورد  تکمیل پروژه  اجراء و  لیست مصالح عهده  که جهت  در  و 

بدیهی است این نوع اجناس قبل از تهیه و   .عهده و هزینه پیمانکار می باشد  ه  بپیمانکار درج شده  
به همین منظور لازم است اجناس در تعهد    .حمل بایستی به تائید نماینده کارفرما در پیمان برسد  

شرکت گاز استان خوزستان )) (پیوست    نپیمانکار ، درفرم (( گواهی فروش مصالح عهده پیمانکارا
 ) درج شده و تسلیم کارفرما گردد .  3شماره 
کلیه هزینه هاي بازرسی مصالح و آزمایشات مربوطه در خصوص تأیید مصالح تهیه    :   1تبصره 

 شده توسط پیمانکار بعهده پیمانکار می باشد .  
م   2تبصره   پیمانکار  عهده  تهیه مصالح  بابت  اي  پرداخت هرگونه هزینه  دفن :  کار  اجراي  به    نوط 

 می باشد .    و تائید آن  شده
در مواردي به صلاحدید کارفرما پرداخت بخشی از مصالح عهده پیمانکار در پاي کار    –  3تبصره  

پیمانکار   نزد  امانت  به عنوان  این مصالح  است  بدیهی   . بود  بلامانع خواهد  بازرسی  تائید  از  پس 
پیمان تلقی شده و پیمانکار موظف به نگهداري صحیح آنها در طول پیمان تا زمان تسویه حساب  

 خواهد بود  
هیات دولت در خصوص ممنوعیت    بخشنامه ها و دستورالعمل هاي پیمانکار موظف به رعایت    2-6

پیمانکار   با  مربوطه  مقررات  طبق  موضوع  رعایت  عدم  صورت  در  و  بوده  خارجی  کالاهاي  خرید 
از  است  موظف  پیمانکار  داخلی  مشابه  کالاهاي  وجود  صورت  در  است  بدیهی  شد.  خواهد  رفتار 

 کالاهاي مشابه داخلی استفاده نماید. 
 

  آزمایش جوشکاران پیمانکار -  7
است جوشکاران مورد نیاز را جهت اخذ شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار موظف    2-8-5عطف به ماده  

گواهینامه هاي لازمه به اداره بازرسی فنی وایمنی شرکت گازاستان خوزستان معرفی نموده و از 
کلیه هزینه هاي مربوط به برگزاري آزمون و انجام تستهاي مخرب و غیره مطلع بوده و این هزینه 

 ها را درمبلغ پیشنهادي خود منظور نموده است . 

   تعلیق یا توقف  -8
،   –الف   رسمی  مراسم  از  اعم  دلائلی  به  بنا  ، چنانچه  مختلف  توسط مناسبتهاي  کار  تعطیلی 

مصالح عهده کارفرماویا    یل به موقع و یا عدم تحو   و سایر ارگانهاي دولتی  نداري ، شهرداري ، فرما 
موقع   به  تحصیل  حقوقی   واراضی  عدم  یا  حقیقی  معارض  نوع  هر  در صورت وجود  کلی    بطور 

انجام عملیات متوقف گردد پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را در  ،    مدت پیمان  % 20حداکثر تا  
پیشنهادي خود   مبلغ  نیز در  را  آن  مالی  اثرات  داشته و  اجرائی خود ملحوظ  و  برنامه زمانبندي 
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هزینه اي  هیچگونه  تا درصد مذکور  منظور نماید . بدیهی است کارفرما بابت توقفات احتمالی فوق  

 فقط براي مدت مذکور به مدت مجاز پیمان اضافه می نماید .   و را بعنوان خسارت پرداخت ننموده  
چنانچه توقفات حاصله بیش از درصد قید شده در بند الف  باشد در آن صورت کارفرما فقط    –  ب

کار   به  آماده  آلات  ماشین  و  نفرات  هزینه  هزینه  عنوان  به  را  الف  بند  مازاد  مدت  در  پیمانکار 
 خسارت طبق بند ذیل پرداخت می نماید .  

تعلیق یا توقف کار که خارج از قصور پیمانکار باشد جنبه اضافه کاري ندارد و روش محاسبه   -ج
براساس   نیز  و    %70آن  آلات  ماشین  کرایه  مطابق  %100هزینه  انسانی  نیروي    فهارس   دستمزد 

،   وزارت نفت  بهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي و یا   منطقه اي ، و با اعمال ضرایب بالاسري 
 محاسبه میگردد.   در زمان تعطیلی کارگاه  بیمه و ضریب پیمان 

از عوامل جوي و سایر عوامل جغرافیایی محلی به هیچ  -د وجه   هزینه رکود یا توقف کارناشی 
تحت عنوان توقف کارتلقی نمی گردد و پیمانکار هزینه هاي ناشی از آنرا در مبلغ پیشنهادي خود  

 تعیین شده در بند الف نمی باشد .   %20و این مدت جزو   منظور نموده است 
 تبصره: 

روزه تعلیق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان را در طول مدت   90کارفرما اختیار دارد مدت  
پیمان بصورت یکجا یا متناوب در بازه هاي زمانی مورد نیاز و حسب تشخیص خود به پیمانکار  

روز مقرر ( در مجموع ) قابل اعمال می    90ابلاغ نماید. اجراي مفاد این بند حداکثر تا میزان همان  
باشد. ابلاغ تعلیق پس از مدت اولیه پیمان تا زمانی که عملیات اجرایی پیمان ادامه داشته باشد و  
همچنین در مدت اضافه کاري اعم از اینکه اضافه کاري متناظر با مدت اولیه یا پس از آن باشد می  

 تواند توسط کارفرما و پیمانکار ابلاغ گردد. 

   جمع آوري و حمل و تخلیه مواد زائد و تمیز کاري محوطه کار -9
ساعت پس از لوله گذاري هر قسمت کلیه مواد زائد را جمع    48پیمانکار موظف است حداکثر طی  

و حم بارگیري  به  نسبت  به هزینه خود  و  نموده  هایآوري  محل  در  آنها  تخلیه  و  نظر    یل  از  که 
شهرداري و قانوناً بلامانع است اقدام نماید . درغیر اینصورت کارفرما بدون استعلام راساً خود در  

بعلاوه   را  مربوطه  هاي  هزینه  کلیه  و  نموده  اقدام  مورد  بالاسري  25این  هزینه  اولین    درصد  از 
 صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود .  

 

 روش محاسبه و پرداخت بابت اصل پیمان و تغییرات آن  -10
بـراي تهیـه کـالاي اضـافی ابلاغـی و همچنـین چنانچـه طبـق در صورت نبود شـرح کـار    -1-10

توافــق کارفرمــا و پیمانکــار مصــالحی کــه تــامین آنهــا در تعهــد کارفرماســت ، توســط پیمانکــار 
یـا اسـتعلام بهـاي کـالاي اینگونـه مصـالح طبـق اسـناد معتبـر ارایـه شـده  هزینـه    ,تهیه شـود

ــا  ــط کارفرم ــذکور توس ــال م ــا اعم ــا ب ــد کارفرم ــحت و تائی ــورت ص ــی و  در ص ــس از بررس پ
در بـرآورد آنهـا   بـه هزینـه مصـالح یـاد شـده  در صد پرداخت خواهـد شـد.  14ضریب بالاسري  
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ضـریبهاي پیمـان اعمـال نمـی شـود و مشـمول تعـدیل آحـاد بهـا  بر این اساس انجام شده باشـد
 نیز نخواهند بود.

 موقت کارها و طرز پرداخت ماهیانه:تنظیم صورت وضعیت  -2-10
در آخر هر مـاه شمسـی پیمانکـار صـورت وضـعیت کلیـه کارهـایی کـه از شـروع پیمـان تـا آن 

 تاریخ انجام یافته را تحت عنوان صورت وضعیت موقت ماهیانه تهیه و تنظیم می نماید. 
ــاي  ــده و داراي امض ــیم گردی ــب تنظ ــدین ترتی ــه ب ــه ک ــت ماهیان ــاي موق ــعیت ه ــورت وض ص

سـه نسـخه اصـل و بـر اسـاس مقـادیر نماینده پیمانکار و تائیـد دسـتگاه نظـارت مـی باشـد در 
عی کـار انجـام شـده بـه صـورت ذیـل محاسـبه و پـس از کسـر کسـورات قـانونی پیمـان بـا واق

 شرایط عمومی پیمان قابل پرداخت به پیمانکار می باشد   4-4-2رعایت بند 
 روش پرداخت تجهیز و برچیدن کارگاه : -1-الف

/ درصــد مبلــغ تجهیــز و برچیــدن کارگــاه , پــس از تجهیــز و برچیــدن کارگــاه در 45مرحلــه اول:
 حدي که براي شروع عملیات پیمان لازم است. 

ــه دوم :  ــات 45مرحل ــرفت عملی ــبت پیش ــه نس ــاه , ب ــدن کارگ ــز و برچی ــغ تجهی ــد مبل / درص
 موضوع پیمان 

 / درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه , پس از برچیدن کارگاه 10مرحله سوم : 
مبنــاي پرداخــت صــورت وضــعیت در بخــش اجــرا ي شــبکه توزیــع (شــبکه شــهري  -2-الــف 

PSI60بــا اعمــال ضــرایب اعمــال خهاي مندرج در جـدول آحـاد بهـاي پیمـان در هـر فصـل  ) نر

و بـا در نظـر گـرفتن هزینـه تجهیـز و برچیـدن   ضــریب پیمــانکارفرمـا و    شده در برآورد اولیه
کارگاه و در بخش اجراي خطـوط لولـه کمربنـدي تغذیـه نرخهـاي منـدرج در جـدول آحـاد بهـاي 
پیمان در هر فصل با اعمـال ضـرایب اعمـال شـده در بـرآورد اولیـه کارفرمـا و ضـریب پیمـان و 

 با در نظر گرفتن هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه خواهد بود .

فهارســت بهــاي ســازمان برنامــه و      1404فهارست بهاي نفــت و گــاز  ,    فهرست بهاي مبناتبصره :  

 . باشدمی1404ل و بودجه سا
 

 

 نحوه محاسبه تغییرات : -ب
 تغییرات ناشی از افزایش مقادیر کار و کارهاي جدید :  -1-ب

صورت مقادیر کار براي راهنمایی می باشد لکن در ضمن اجراي کار ممکن است صورت مقادیر کار  
به  کارفرما  نماینده  به وسیله  کار  مقادیر  تغییر   , یابد  کاهش  یا  افزایش  و  تغییر  پیمان  به  منضم 

دریافت   با  پیمانکار   . میگردد  ابلاغ  نرخ  پیمانکار  با  کار  انجام  به  موظف   , کار  مقادیر  تغییر  ابلاغ 
 پیمان است . 
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تغییرات ناشی از افزایش مقادیر کار و ابلاغ کارهاي جدید و اضافه هزینه تغییر در مشخصات فنی  
 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد.  25و دستورالعملها ي اجرایی در هیچ شرایطی نمیتواند بیش از 

 هزینه تغییرات ناشی از افزایش مقادیر کار و کارهاي جدید به شرح ذیل محاسبه می گردد: 
الف: هرگاه نرخ کارهاي اضافی در جدول آحاد بهاي پیمان موجود باشد , براساس همان نرخ و با  

 اعمال ضرایب فوق الذکر قابل محاسبه و اعمال می باشد .  
می  –  1-الف کار  شرح  و  کار  مقادیر  صورت  و  نقشه  شامل  پیمان  سقف    تعهدات  تا  و  / 100باشد 

درصد ریالی پیمان کارهاي انجام شده براي تکمیل کار طبق مقادیر و نقشه ها در قالب اصل پیمان  
 قابل پرداخت می باشد.  

صرفا جهت راهنمایی و برآورد اولیه می  تعداد یا مقدار درج شده در صورت مقادیر کارها    -2-الف
و   پایه  نرخ  برحسب  نقشه  و  کار  مقادیر  صورت  ردیفهاي  شده  انجام  کار  واقعی  مقدار  لکن  باشد 

 / درصد ریالی پیمان محاسبه میگردد.  100ضرایب مربوطه در قالب اصل پیمان تا سقف 
به    -3-الف کار  مقادیر  صورت  و  ها  نقشه  طبق  کار  انجام  واقعی  مقدار  که  زمانی  درصد 100تا   /

ریالی مبلغ اولیه پیمان نرسیده باشد ردیف اصل پیمان قابل پرداخت است و اضافه کار صرفا براي  
یا سقف   نشده  درج  ها  نقشه  یا  کار  مقادیر  در صورت  که  است  د100مقادیري  اصل  /  ریالی  رصد 

می باشد.ممکن است در روند اجراي پروژه هر ردیف از صورت مقادیر پیمان    پیمان پر شده باشد،
این تغییرات قابل محاسبه تا سقف ریالی اصل پیمان و  در جهت افزایش مقدار تغییر داشته باشد  

 درصد اضافه کاري پیمان میتواند لحاظ و پرداخت گردد.  25
از کارهاي اضافی که توسط کارفرما ابلاغ می گردد در جدول آحاد    -4-الف چنانچه نرخ ردیفهایی 

و   برنامه  سازمان  بهاي  فهرست  یا  گاز  و  نفت  بهاي  فهرست  اساس  بر  نباشد  موجود  پیمان  بهاي 
 بودجه با اعمال ضرایب متعلقه قابل محاسبه و پرداخت می باشد .  

از کارهاي اضافی که توسط کارفرما ابلاغ می گردد در جدول آحاد    -5-الف چنانچه نرخ ردیفهایی 
پس از آنالیز ردیف مربوطه و تعیین قیمت در کمیته اقلام ستاره دار به بهاي پیمان موجود نباشد

قابل   و  تعیین  کارفرما  توسط  جدید  نرخ  مورد  حسب  بر  برنامه  و  مدیریت  سازمان  بها  فهرست 
 پرداخت خواهد بود.  

 تغییرات ناشی از کسر کاري  -ب
اجراي کار ممکن است قسمتی از مقادیر کارها کاهش یابد در این صورت حداکثر میزان در  در ضمن  

 درصد مبلغ اولیه پیمان خواهد بود .    25کاهش کاري تا سقف  
تبصره: کسر کاري میتواند در یک یا کلیه اقلام ردیفهاي فهرست مقادیر منضم به پیمان باشد لکن 

درصد مبلغ اولیه پیمان باشد که در این رابطه  25ل کسر کاري نمیتواند بیشتر از  در هر حال جمع ک 
 بر اساس نرخ ردیف   خواهد شد . نحوه محاسبه کسر کار   با ابلاغ نماینده کارفرما به پیمانکار عمل

 باشد.   هاي مقادیر منضم به پیمان با اعمال ضرایب متعلقه می 
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 طبق فرمول ذیل میباشد :    pcنحوه محاسبه ضریب پیمان هاي  -2-10
 مبلغ پیشنهادي پیمانکار جهت عملیات اجرائی                                              

 =     ضریب پیمان  
 برآورد ناخالص کارفرما براي عملیات اجرائی                                           

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران -3-10
پیمانکاران موظفند پس از محاسبه براورد هزینه اجراي کار جدول منضم به مدارك را که قسمتی  
از اطلاعات آن توسط کارفرما وارد شده است تکمیل و پس از مهر و امضا , همراه برگ پیشنهاد در  

 . پاکت مربوطه قرار داده و تسلیم نمایند 
جدول    4ر برگ پیشنهاد با جمع مبلغ ستون  چنانچه مبالغ پیشنهادي پیمانکار , مندرج د  1تبصره  

   گردد. پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهادات حذف میپیوست  برابر نباشد 

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت -11

باشد و پیمانکار موظف است با توجه به شرح کار و شرایط    می  بهایی  فهرستبصورت  این پیمان  
مبلغ  پروژه  اجراي  محل  از  بازدید  و  اجرایی  و  فنی  مشخصات  و  پیمان  خصوصی  و  عمومی 

 پیشنهادي خود را با اعمال کلیه ضرایب اعلام نماید.
می   پیمانکار  پیشنهادي  کل  مبلغ  پیمان  این  در  برنده  پیمانکار  انتخاب  ملاك  که  است  ذکر  شایان 

 منظور نماید.    فرم پیشنهاد قیمتباشد که می بایست در 
قیمت   الپیشنهاد  دستور  اساس  بر  پروژه  مالی  این  ارزیابی  قیمت  عمل  فرآیند  در    -و  متناسب 

 اشاره شده است.    24که دسترسی به آن در بند   مناقصات صنعت نفت بررسی خواهد شد.  

   رعایت حریم و فاصله خط لوله گاز  - 12
اي و سایر   و شرکت برق منطقه  استان خوزستان    گاز    پیمانکار موظف است مصوبه هاي شرکت  

را در مورد حداقل فاصله مورد نیاز جهت استقرار خط   سازمانهاي مسئول تاسیسات زیر زمینی 
مصوبه هاي مقررات حریم  . لوله گاز در زیر تاسیسات زیر زمینی موجود را دقیقا“ رعایت نماید  

،راه   نیرو  انتقال  ،خطوط  ها  تاسیسات جاده  و  ابنیه  در مجاورت  گاز طبیعی  انتقال  لوله  خطوط 
  آهن ،خطوط لوله نفت و ضوابط لوله گذاري در کوچه هاي کم عرض ضمیمه جلد دوم پیمان می 

 . باشد 

   حق برداشت از معادن -13
و  بر چنانچه   ،ماسه  ،شن  سنگ  قبیل  (از  معدنی  مصالح  پیمانکاراز  پیمان  این  عملیات  اجراي  اي 

  . استفاده نماید ،موظف است حق برداشت از معادن را قبلا“به سازمان ذیربط پرداخت نماید    )غیره
است   صورت  بدیهی  در  و  بوده  پیمانکار  عهده  بر  مربوطه  معادن  با  حساب  تسویه  مسئولیت 

و   باشد  می  ذیربط  سازمانهاي  از  مفاصاحساب  ارائه  به  موظف  پیمانکار   ، معادن  درخواست 
 پیمانکار موظف است کارفرما را در قبال هرگونه ادعاي خسارت و دعاوي مربوطه مصون بدارد .  
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   تسویه کالاي  تحویلی -14

   زمان و نحوه عودت کالاي مازاد تحویلی به پیمانکاران 1-14
مندرج   دستورالعملهاي  طبق  آزمایشها  نتایج  و  یافته  خاتمه  پیمان  موضوع  عملیات  در     هرگاه 

رضایت بخش باشد . پیمانکار میتواند کتباً درخواست تحویل موقت موضوع پیمان  مشخصات فنی ، 
 را نماید .  

پیمانکار موظف است  چنانچه تأمین کالاي موضوع پیمان یا بخشی از آن جزء تعهدات کارفرما باشد، 
  ) اجراء شده  کار  نقشه هاي  ،    AS BUILTبراساس  گرفته  قرار  کارفرما  نماینده  تأئید  مورد  که   (

اقلام مصرفی موضوع پیمان را استخراج و در یک جدول مقایسه اي ( پیوست شماره   ،    1لیست   (
موجود در نزد خود ( کالاي مازاد طرح / پروژه ) را تهیه ودرآن و  صورت کالاي دریافتی ، مصرفی  

همزمان با ارائه صورت وضعیت قطعی به نماینده کارفرما / دستگاه نظارت    حداکثر درج نموده و  
 .    تسلیم نماید

 ، /  پیمانکار  نظارت  دستگاه  تصویب  به  و  شده  تهیه  نسخه  درسه  که  را  فوق  اي  مقایسه  جدول 
 نماینده کارفرما رسیده است جهت اطلاع و اقدامات بعدي به خدمات طرحها ارسال می نماید .  
پیمان     پیمانکار موظف است کالاي مازاد موجود در نزد خود را قبل از تاریخ تحویل موقت موضوع  

که با توجه به جدول مقایسه اي توسط مجري طرح ( خدمات  با فرمهاي مربوطه و اسناد سیستمی ، 
طرح ) تهیه می گردد . به انبار کارفرما تحویل نموده و رسید آن را همراه با جدول مقایسه اي فوق 

 الذکر تسلیم نماینده کارفرما / دستگاه نظارت نماید .  
) پیمانکار یک نسخه از   MT74Rپس از تحویل کالا به انبار با فرمهاي مربوطه و سند برگشت کالا ( 

 ، امورمالی   ، فنی  بازرسی  مهر  به  ممهور  که  را  الذکر  فوق  تأیید شده  و رسید اسناد  انبار  بازرسی 
به نماینده کارفرما ) می باشد ، "SRN("وارسال کالاي انبار ( با درج شماره ثبت ورود کالا به انبار  

 ارائه می نماید .  
بدیهی است مشخصات کالاي تحویلی به انبار کارفرما بایستی طبق نظر بازرسی فنی دقیقاً مطابق 

 و کالاي اولیه دریافتی باشد .   استان خوزستان  گاز   شرکت  استانداردهاي 
چنانچه پیمانکار نتواند به هر دلیل کالاي مازاد طرح / پروژه را به انبار عودت نماید موظف است  

لغایت   نمایندة   10حداکثر  به  را  مراتب  مذکور  اي  مقایسه  جدول  تسلیم  تاریخ  از  /  روز  کارفرما 
د طرح / پروژه ابهاي کسري کالاي مازدستگاه نظارت اعلام نماید تا براي صدور تسویه حساب کالا ، 

درصورت عدم ارائه جدول    مطابق این دستورالعمل محاسبه و به حساب بدهکار وي منظور گردد .
تائید  مورد  و  قرارگرفته  محاسبه  ملاك  شرکت  محاسبه  پیمانکار  )توسط  یک  (پیوست  اي  مقایسه 

) و اسناد 1خدمات طرحها با توجه به جدول مقایسه اي اولیه ( پیوست شماره  باشد .    پیمانکار می
فرم کسري کالاي تحویلی به پیمانکاران( جدول کسري کالاي پیمانکار) (    برگشت کالاي تأیید شده ، 

امور مالی نسبت به محاسبه و تصویب نماینده کارفرما ، ) را تهیه و پس از امضاء 2پیوست شماره  
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آن را به متقاضی / دبیر هیأت  ، قیمت کالاي کسري تحویل نشده به انبار اقدام نموده و پس از تأیید  
 بررسی کسري کالاي تحویلی به پیمانکاران جهت طرح در جلسه هیأت ارجاع مینماید .  

   نحوه احتساب بهاء کالاي کسري 14-2

   پوند  60اقلام مصرفی در پروژه هاي تا  –الف  
الکترود  شرکتها / مدیریتها / مناطق عملیاتی و ... مجاز می باشند تا سه در هزار از مقدار لوله ، کلیه          

 محسوب نمایند .   و اقلام پوشش لوله تحویلی به پیمانکار را بعنوان ضایعات ( دور ریز مجاز ) 
       ، اجناس  بقیه  مورد  توسط  در  موضوع  و  نبوده  قبول  مورد  کسري  و   ( مجاز  ریز  (دور  ضایعات 

روساي طرح/امور ، رسیدگی و به هیات بررسی کسري کالاي تحویلی به پیمانکاران ارجاع خواهد  
 .  گردید  

تشخیص نماینده کارفرما /  به    ضایعاتی محسوب می گردند کهدرصورتی اقلام در حد مجاز ، :  1تذکر       
از کالا و همچنین عدم  استفاده ناصحیح  پیمانکار و  فنی  از عدم توانائیهاي  دستگاه نظارت ناشی 

ت وارده به آن ا رعایت ایمنی در انجام کار نباشد . در غیراینصورت پیمانکار موظف به جبران خسار
 کالا می باشد .  

کسري ضایعاتی (دور ریز مجاز ) و تکه اجناس تحویلی به انبار    "در هر صورت مجموعا:  2تذکر        
 در هزار شود .   3کارفرما نباید بیش از  

چنانچه کسري بیش از سه در هزار و تا دو درصد مقدار تحویل شده کالاي مذکور باشد و پیمانکار  
نتواند عین کالاي کسري را مطابق ضوابط این دستورالعمل به انبار کارفرما عودت نماید . کارفرما /  

بهاء  احتساب  درخواست  مربوطه  مالی  امور  از   (  ... و  ( روساي طرحها  مقدار متقاضی  تمامی  براي 
 .    کسري را می نماید

مالی  نامه   امور  آئین   ) ثالث  اشخاص  به  اجناس  واگذاري  دستورالعمل  طبق  کالا  امور  هماهنگی  با 
   جلددوم ) ، قیمت کالا را محاسبه و اعلام می نماید  –هاي مالی  

درصورتی که کسري کالا بیش از دو درصد مقدار کالاي تحویلی به پیمانکاران باشد در این حالت 
فوق  به روش  قیمت  تعیین  از  و پس  منعکس  مالی  امور  به  امور   / رئیس طرح  از طریق  موضوع 

 ، و  الاشاره  ارجاع  پیمانکاران  به  تحویلی  کالاي  کسري  بررسی  هیأت  به  تصمیم  اخذ  جهت  مراتب 
توسط دبیر هیأت در اولین جلسه مطرح ونتیجه تصمیمات متخذه به متقاضی ابلاغ خواهد گردید . 

دلایل   به  توجه  با  مذکور  هیأت  است  سرقت  بدیهی   ) سوزي    –کسري  در    –آتش  پیمانکار  قصور 
زلزله و ... ) آراء خود را ابلاغ می نماید . پیمانکار موظف است پس از اعلام قیمت    –سیل    –نگهداري  

، طرح   / متقاضی  رتوسط  مذکور  شده  مبلغ  اعلام  حساب  شماره   ) شرکت  جاري  حساب  به  نقداً  ا 
واریز نموده و رسید آنرا بمنظور تسویه حساب نهائی و تحویل  توسط امورمالی / خدمات مالی )  

 قطعی پروژه به متقاضی ( کارفرما ) ارائه نماید .  
سایر  و  مطالبات  از  را  مذکور  مبالغ  که  بخواهد  کارفرما  از  کتبی  درخواست  با  تواند  می  پیمانکار 

 تضمینهاي وي کسر نماید .  
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 پوندي به بالا   60اقلام مصرفی در پروژه هاي  –ب 
... مجاز می باشند تا  کلیه شرکتها ،  الکترود و درهزار از مقدار لوله ،   5/0مدیریتها ، مناطق انتقال و 

اقلام پوشش لوله تحویلی به پیمانکار را بعنوان ضایعات محسوب نمایند . در مورد بقیه اجناس ،  
به   رسیدگی وموضوع توسط طرح / امور ،   کسري مورد قبول نبوده و  ضایعات ( دور ریز مجاز ) و

 هیأت بررسی کسري کالاي تحویلی به پیمانکاران ارجاع خواهد گردید .  
   14  -2بند   الف    جزء     در هزار باشد متناسب با روش مندرج در  5/0درصورتیکه کسري بیش از  

 قیمت گذاري و اقدام خواهد شد .  ،

 اقلام مصرفی در ایستگاههاي گاز   –ج  
دور   ) ، ضایعات  گاز  ایستگاههاي  در  اقلام مصرفی  م  درمورد  نمی  ریز  قبول  مورد  و کسري   ( جاز 

 باشد. 
در خصوص کسري سایر اقلام و کالاهاي تحویلی و مصرفی پروژه ها که دربندهاي فوق  بصره : ت 

رسیدگی و به هیأت  ذکر نگردیده ، مراتب مطابق دستور العمل حاضر از طریق رئیس طرح / امور ، 
هاي  کمیته  تشکیل  از  پس  مذکور  هیأت  و  منعکس  پیمانکاران  به  تحویلی  کالاي  کسري  بررسی 

 کارشناسی نتیجه را به هیأت مدیره محترم اعلام تا تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ گردد .  
مدت    _  د است ظرف  موظف  تسویه    10پیمانکار  به  نسبت  کارفرما  کتبی  ابلاغ  تاریخ  از  پس  روز 

شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان اقدام نماید   4_9حساب کالاي تحویلی بر اساس بند 
محاسبات  هاي  دستورالعمل  و  روشها  اساس  بر  خوزستان  استان  گاز  شرکت  اینصورت  غیر  .در 

ایران   گاز  ملی  بحساب  شرکت  را  پروژه  کالاي  حساب  تسویه  ماحصل  و  آورده  بعمل   لازم  اقدام 
نخواهد داشت و   کارفرما پیمانکار منظور خواهد نمود و پیمانکار از این بابت هیچگونه ادعایی علیه  

 از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل مسموع در مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود . هر گونه ادعا 
مجاز می باشد    کارفرما و یا نماینده   در صورت عدم تحویل بموقع کسري مصالح ، کارفرما  :   3تذکر 

را به   ثالث محاسبه و به قیمت    دو صورت قیمت مصالح کسري  تمام شده و واگذاري به اشخاص 
. پیمانکار موظف است نقدا حساب شرکت گاز  ه  وجوه مربوطه را ب  "حساب پیمانکار منظور نماید 

به اضافه   کارفرما می تواند وجوه مربوطه را،  استان خوزستان واریز نماید و در صورت استنکاف  
 از مطالبات وي برداشت و یا از طریق مراجع قانونی اقدام نماید .   خسارات وارده  

 بیمه حوادث    -15
   شرایط عمومی پیمان ،بیمه نامه هاي مورد نظر   2-29موظف است در اجراي ماده    پیمانکار  –1-15

 ، بیمه  از شرکتهاي  باشند  از طریق یکی  ایران  می  بیمه مرکزي  تایید  نماینده    که مورد  به  تهیه و 
پیمانکار باید هزینه این بیمه نامه ها را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ    0کارفرما/ مهندس ارائه نماید

 0نماید
صورت (لیست) وه  تحت بیمه مسئولیت مدنی قرار دادپیمانکار موظف است کارکنان خود را   -15-  2

است موظف  پیمانکار  ضمنا“  نماید  تحویل  کارفرما  به  را  نامه  مقابل   بیمه  در  را  مربوطه  پروژه 
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و   دیه کامل (خسارات جانی)  نفر  تا سه  ثالث  از لحاظ خسارت   100/ 000/000مبلغ    اشخاص  ریال 
 0مالی بیمه نماید

 تبصره: 
نرخ هرساله اي که   اساسمی بایست بر   و خسارت مالی    هزینه دیه کامل هر نفر(خسارت جانی)  -1

 0گرفته شودلام میگردد توسط پیمانکار درنظر توسط بیمه هاي فوق الاشاره اع
عمال خواهد نظارت عالیه بر تهیه بیمه نامه هاي مذکور توسط مهندس یا نماینده کارفرما در پیمان ا

ت از  پس  نسخه  یک  و  به ا شد  پرونده  در  درج  جهت  بایست  می  کارفرما  نماینده  یا  مهندس  یید 
 . ارسال شود حقوقی و پیمانها امور

بند    –  15-  3 یا خسارت مطابق  پیمان    2-19-2در هر حال در صورت بروز حادثه  شرایط عمومی 
( اعم از مالی و  گردد و پیما نکار متعهد است که کارفرما را در قبال هر گونه ادعاي خسارت    عمل می
 . و دعاوي مربوطه مصون بداردجانی ) 

   اخذ مجوز -16
ذیربط   سازمانهاي  از  مجوز  لازم  اخذ  تدابیر  و  تمهیدات  بمبا  انجام  با جهت  اجرایی  عملیات  وقع 

،  همکاري پیمانکار  عهده   مستمر  است  کارفرما  بر  موظف  پیمانکار  و  کتبی    بوده  ابلاغ  صورت  در 
به   تواند  نمی  و  نموده  اقدام  عملیات  اجراي  به شروع  نسبت  بلادرنگ  کارفرما  از طرف  کار  اجراي 

نماید    اقدام  بکار  شروع  در  تاخیر  یا  و  تعطیلی  به  نسبت  کارفرما  سوي  از  مجوز  ارائه  عدم  دلیل 
 بدیهی است مسئولیت عدم اخذ مجوز با کارفرما میباشد  .  

   تضمین انجام تعهدات   -17
تضمین   بند ((ب)) آیین نامه   6میزان   تضمین  انجام تعهدات براي انعقاد پیمان برابرماده    -1-17

   مورخه   50659ت123402معاملات دولتی با موضوع  تصویب نامه هیات وزیران به شماره  
 که به یکی از صورتهاي زیر از پیمانکار اخذ می گردد.     می باشد   22/9/94

ی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیربانکی که  ضمانت نامه بانک  -الف
 داراي مجوز از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران هستند. 

 . اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز -ب
ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز لازم براي فعالیت و صدور ضمانت   –پ

 نامه از سوي بیمه مرکزي ایران. 
سررسید   –ج   از  قبل  بازخرید  قابلیت  با  دولت  و  ها  بانک  شده  تضمین  نام  بی  مشارکت  اوراق 

 (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
 وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.  –چ
ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده    -ح

 یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند. 
موقت  ضمانتنامه    تحویل  که  مادام  باشد  معتبر  موقت  تحویل  صورتجلسه  تاریخ  تا  باید  مذکور 

  15تمدید کند و چنانچه تا  انجام نشده است پیمانکار مکلف است بدستور کارفرما ضمانتنامه بالا را  
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کارفرما حق دارد مبلغ  روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق دستور کارفرما اقدام به تمدید نکند  

و کرده  دریافت  ضامن  بانک  از  صورتجلسه    آنرا  تصویب  تا  وثیقه  رسم  به  ضمانتنامه  بجاي  آنرا  وجه 

صورت وضعیتهاي قطعی  پیمانکار بدهکار نباشد و  در صورتیکه    .  دارد  تحویل موقت نزد خود نگاه
در    مربوط به ضمانتنامه انجام تعهدات    مبلغ  وي تنظیم ، تائید و به امور مالی واصل شده باشد  

از صورت  18-1بند   اجتماعی  وتحویل موقت    جلسه    پس  تامین  بیمه  می  ارائه مفاصا حساب  آزاد 
 .شود 

اعلام برنده و نامه نامه تاریخ دریافت  از کاريروز دومدت  بایستی ظرف               تبصره: شرکت  
                                                                                                                                                                                                                                   مبلغ                                                                                                                          به غیرقابل برگشت شرط و و یک فقره ضمانتنامه بانکی بدون قید بانک 

قابـل  و مـاه معتبـر    مدت ه ب صدور تاریخ که از )ریال                                         ف      ریال(بحرو
استان   قراردادهاي شرکت گاز  امور  دفتره ب  تهیه و  عنوان سپرده حسن انجام تعهداته  ب  باشد  تمدید

ساختمان شرکت   جاده ماهشهر  بتدايسابق)ا  شیر  بندر(چهار  میدان شهید  اهواز/  خوزستان واقع در
در صورت عدم ارائه ضـمانتنامه حسـن ریافت نماید.د  رسید تحویل و ...استان خوزستان اطاق  گاز

انجام تعهدات ظرف مهلت مقرر , ضمانتنامه شرکت در مناقصه بدون اخطار قبلی ضبط و مناقصـه 
  فعلی تجدید خواهد شد.

 تضمین حسن اجراي کار -18
و به  بابت تضمین حسن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي پیش پرداخت , کسر 

زاي ضمانتنامه هاي  احسن اجراي کار در    هحساب سپرده واریز می شود. تا صد در صد مبلغ سپرد
درصد آن از   50) که        می تواند حداکثر  4موضوع بند هاي ( الف),(ب) ,(ث) ,( ج), (چ) و (ح) ماده (

 ) باشد به پیمانکار باز گردانده می شود.  4تضمین موضوع بند (ث) ماده (
تبصره : در مواردي که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه هاي تملک دارایی هاي 
سرمایه اي مشارکت و سرمایه گذاري نماید , اموال و دارایی هاي ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار  

می تواند به تشخیص و برآورد خود   به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط 
اموال و دارایی هاي مذکور را به عنوان تضمین حسن اجراي کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین 

 سایر تضمین هاي سپرده قبلی پروژه نماید.  

   مهلت اعتبار و زمان آزاد سازي ضمانتنامه کسور وجه الضمان   -18-1

پس از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهاي انجام    ماه  یکپیمانکار باید حداکثر تا  
شده را بر اساس  اسناد و مدارك پیمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پاي کار تهیه کند 
و براي رسیدگی به کارفرما تسلیم نماید ، هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده  

  ، ضمانتنامه کسور وجه الضمان /حسن انجام کار پس از و سایر حسابها ، پیمانکار بدهکار نباشد 
 دوره نگهداري و صدور فرم تحویل نهایی پایان کار ،آزاد می شود .  
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 دید اعتبار ضمانتنامه کسور وجه الضمان / حسن انجام کار تم   -18-2
تمدید شود  کارفرما  درخواست  در صورت  مذکور  تا ضمانتنامه  نماید  اتخاذ  ترتیبی  باید  پیمانکار 

روز پس از مهلت اعتبار ضمانتنامه،  موجبات تمدید آن را فراهم نسازد   15چنانچه پیمانکار حداکثر  

 و یا وثائق مربوطه برداشت نماید .   مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن، کارفرما حق دارد ، 

 نحوه ضبط ضمانتنامه کسور وجه الضمان / حسن انجام کار  -18-3
اگر در دوره تضمین ، معایب و نقایصی در کار مشاهده شود شرایط عمومی ،    -4-12عطف به بند  

ب را  نقایص  پیمانکار موظف است معایب و  پیمانکار باشد  از کار  نماید   ا که ناشی  هزینه خود رفع 
ابلاغ نموده و پیمانکار بدین منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل به پیمانکار  

 می نماید .      پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع معایب و نقایص 
هر ه  ه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب را بحمقصور ورزد یا مسا هرگاه پیمانکاردرانجام این تعهد

بداند   مقتضی  که  اضافه  ترتیبی  به  را  آن  و هزینه  نموده  از محل سپرده  بالاسري      درصد25رفع 
 داشت نماید .  بر حسن انجام کار یا سایر مطالبات پیمانکار 

  ، پیمان  کارهاي موضوع  به  از خسارت  ممانعت  براي  را  خود  تلاش  حداکثر  است  موظف  پیمانکار 
ابزار و  آلات  ماشین   ، موقت  و ساختمانهاي  کارفرمابنماید. جبران خسارت    تاسیسات  و وسایل  ها 

می تواند از محل ضبط سپرده    کارفرماباشد ، در صورت عدم جبران ،    عهده پیمانکار میه  وارده ب

 .    ، نسبت به جبران خسارت اقدام نماید حسن انجام کار

 بکار گیري اتباع خارجی   -19
ماده    به  عنوان   181عطف  به هیچ  پیمان  این  در  تعهدات خویش  اجراي  ،پیمانکار جهت  کار  قانون 

نمی باشد بدیهی است در صورت تخلف راع خارجی فاقد پروانه کا بمجاز به استفاده و بکار گیري  ات 
از مقررات مطروحه ،کارفرما در مقابل پیمانکار و جرائم پیش بینی شده در قانون مصون و مبرا می  

 . باشد 

 مشاغل سخت و زیان آور و حق بیمه تامین اجتماعی -20
بکار  /ر پیمانکا  -1-20 قرارداد  این  اجراي  براي  که  را  کارکنانی  کلیه  است  مکلف  گمارد   می  مشاور 

کامل و منظم به سازمان تامین      طوربطبق قانون و مقررات بیمه نموده و حق بیمه هاي متعلقه را  
و پرداخت  مربوطه  به    اجتماعی  آنرا  نماید ا   کارفرما امورمالی  رسید  فصل  0رائه  و  حل  است  بدیهی 

ب مسائل  سازمانکلیه  سازمان  ا  از  حساب  مفاصا  واخذ  اجتماعی  ب  تامین  پیمانکار/  ه  مذکور  عهده 
 .  باشد   مشاورمی

ماده   اجراي  مشاور    38در  پیمانکار/  کارکرد  ناخالص هر صورت  از  کارفرما  اجتماعی  تامین  قانون 
 . یمه تامین اجتماعی کسر می نماید  بابت حق ب معادل پنچ درصد

پنج بهاي    پرداخت  مقاط درصد  کار  از ط عکل  کاري  ارائه مفاصاه  به  کارفرما موکول  از    رف  حساب 
صورت مزد حق بیمه کارکنان را در موعد   در مورد مقاطعه کارانی که .  طرف سازمان خواهد بود  

از   مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان 
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مذکو شدر  مبلغ  خواهد  مطالبات پ   "ضمنا  .  آزاد  آخرین  یا  و  نهایی  وضعیتهاي  صورت  رداخت 
مشاور    / پیمانکار  توسط  حساب  مفاصا  اخذ  به  به  پیمانکارمنوط  آن  ارائه  و  مذکور  سازمان  از 

      کارفرما خواهد بود .
اجتماعی    -2-20 تامین  اداره  بیمه  به  استعپیمانکار موظف است ضمن مراجعه  اداره و  آن  از    ، لام 

در  در خصوص اجراي کار و تهیه مصالح عهده پیمانکار  نسبت به در نظر گرفتن حق بیمه مربوطه  
 اقدام نماید  .   نرخهاي پیشنهادي خود

پیمانکار ضمن اطلاع از مفاد قوانین و مقررات راجع به حق بیمۀ مشاغل سخت و زیان آور و   -  ٢٠-٣
فرآیند دادرسی آنها در مراجع اختصاصی، اعلام و تأیید می نماید که پرداخـت حـق بیمـۀ مشـاغل 
سخت و زیان آور (در صورت شمول تمام یا تعدادي از نیروها)، بدون امکان مطالبۀ بعـدي آنهـا از 
کارفرما، تماماً بر عهدة پیمانکار می باشد، و پیمانکار از این حیث حق هیچگونـه ادعـایی در حـال و 
آینده نسبت به کارفرما ندارد. پیمانکار مکلف است به لحاظ ماهیت خاص حق بیمۀ مشاغل سخت و 
زیان آور، تمهیدات پیمانی و پیش بینی هاي مالی لازم را جهت پرداخت حق بیمۀ مشـاغل سـخت و 

 .زیان آور نیروهاي مشمول و طرف قرارداد خود، معمول نماید

 بکارگیري نیروهاي صنعت نفت   -21
شماره   بخشنامه  اساس  موضوع   26/5/89مورخ    1/2-175559بر  ممنوعیت  نفت  محترم  وزیر 

از خدمات کارکنان خاتمه خدمت    7/7/81مورخ    1/28-2284بخشنامه شماره   مبنی بر عدم استفاده 
یا  تمام  که  و خارجی  ایرانی  فرمادر شرکتهاي خصوصی  کار  موافقت  اساس  بر  نفت  یافته صنعت 
بخشی از پروژه هاي نفتی شرکتها و مدیریت هاي تابعه صنعت نفت به آنان واگذار شده / می شود 
  / بدون رضایت شرکت  نموده  یا ترك خدمت  کارکنان شاغل و  از  مندي  لکن بهره   . میگردد  ملغی   ،

 باشد .  وزارت نفت در طرحها و پروژه ها کماکان ممنوع می

 قیمت گذاري صورت مصالح عهده پیمانکار :  - 22
شرایط خصوصی پیمان لازم است صورت مصالح عهده پیمانکاران     -22  -2در اجراي بند    -1-23

که ضمیمه مدارك می باشد توسط پیشنهاد دهندگان قیمت گذاري گردیده و سرجمع هزینه آنها به  
 .   یک قلم پیشنهادي اضافه گردد

 :  اسناد و مدارك پیمان -23
از جمله مشخصات فنی،  به    20/ 2-296 به شماره نامه     شرایط عمومی  کلیه اسناد و مدارك پیمان 

، نقشه )  pcساختمان و نصب ( ( اسناد همسان پیمان تامین مصالح و تجهیزات  1402/ 01/04تاریخ  
هاي ودستورالعمل  تأخیرات    H.S.E   ها  به  رسیدگی  نحوة  دستورالعمل  همچنین  و  پیمانکاران 

(و اصلاحات آتی در صورت ابلاغ)   18/06/1403به تاریخ     282368/1403پیمانکاران به شماره نامه  
, دستورالعمل هاي استقرار و اخذ گواهینامۀ استاندارد مدیریت کیفیت جوش ذوبی مواد فلزي (ایزو  

به آدرس     و فرم پیشنهاد قیمت پیمانکار (فرم ج) که در سایت شرکت گاز استان خوزستان  )3834-2
nigc-khgc.ir/  -  قرار داده به رؤیت پیمانکاران رسیده     منوي ارتباط با ما ـ مستندات پیمانکاران ـ

 و مورد قبول آنها می باشد. 
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   تجهیزات و کالاهاي اختصاصی مازاد پروژه -24
از تجهیزات و کالاهاي اخ پیمانکار  چنانچه بخشی  از طریق  ، تصاصی پروژه که  مازاد  تامین شده 

گردد مقدار مزبور متعلق به پیمانکار بوده و می بایست با هماهنگی و طبق نظر کارفرما از کارگاه  
 خارج نماید .  

و بعلاوه   نبوده  کارفرما  متوجه  کالاهاي مذکور  بموقع  از عدم خروج  ناشی  هیچگونه مسئولیتی 
 تأخیر در خارج نمودن این مصالح از اراضی متعلق 

به کارفرما موجب اعمال جریمه به تشخیص کارفرما شده و پیمانکار از این بابت اعتراضی نخواهد 
 داشت .  

نرخ   مبناي  بر  حداکثر  پیمانکار  توافق  و  مزبور  کالاهاي  و  تجهیزات  به  کارفرما  نیاز  صورت  در 
پیشنهادي پیمانکار و مطابق شرائط مندرج در پیمان از پیمانکار خریداري می گردد . در شرائطی  
که به تشخیص و صلاحدید کارفرما و خارج از قصور پیمانکار پیمان بطور یکطرفه لغو و خاتمه  

موجب تغییر درنوع کالا و نهایتاً منجر به ایجاد کالاي یابد و یا تغییرات حاصله در اجراي پروژه  
احتمالاً  نیز  بابت  این  از  و  گشته  پروژه  براي  با مازاد  کارفرما  گردد  پیمانکار  متوجه  خسارتی 

به   را  متعلقه  هزینه  و  بررسی  را  موضوع  پیمانکار  طرف  از  مثبته  مدارك  ارائه  و  درخواست 
 تشخیص خود محاسبه و بحساب پیمانکار منظور می نماید . 

 تنظیم صورت وضعیت موقت ماهیانه و طرز پرداخت آن :    –25
شرایط عمومی پیمان پرداخت به پیمانکار پس از تنظیم صورت وضعیت هاي    4-4عطف به بند  

روز از تاریخ   60ماهیانه توسط پیمانکار و تسلیم به نماینده کارفرما / مهندس حداکثر ظرف مدت  
(حداکثر  تصویب توسط مهندس طی سند پرداخت پس از کسر کسورات مربوطه انجام خواهد شد.

روز می باشد   25صورت وضعیت  و دستگاه نظارت از تاریخ وصول   توسط مهندس  زمان بررسی
 ( . 

بند    20مدت    تذکر: پیمان  شرایط عمومی    4-4روز قید شده در  این  اعتبار در    ساقط می   از درجه 
 باشد . 

 مدت اعتبار پیشنهادات: -26
تا   است  شده  ذکر  دردعوتنامه  که  تسلیم  تاریخ  از  پیشنهادات  اعتبار  بوده    3مدت  معتبر  ماه 

   وحداکثر براي یک بار وتا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

برنده مناقصه   با  قرارداد  است  مناقصهبدیهی  اسناد  در  تعیین شده مذکور  مهلت  قد خواهد  منع   در 
 شد. 

 کالاي جدید :   -27
مورد نیاز است که در صورت مصالح    گري در صورتیکه براي تکمیل پروژه ، کالاي اختصاصی دی 

پی  نشده  عهده  درج  هزینه  مانکار  و  بوده  کارفرما  نظر  با  آن  تامین  به  موظف  پیمانکار   ، باشد 
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درصد هزینه  14د کارفرما رسیده باشد با احتساب  یایه شده که به تای نگونه کالاها طبق اسناد ارای
 مانکار پرداخت خواهد شد . بالاسري به  پی

   :تنظیم صورت وضعیت قطعی  -28

حداکثر   پروژه  موقت  تحویل  از  پس  است  متعهد  ماهپیمانکار  یک  مدت  وضعیت   ظرف  صورت 
، تعطیلی   ، کسر کاري  اضافه کاري   ، پیمان  از اصل موضوع  اعم  نهایی خود  بابت کارکرد  قطعی 

 .  کارگاه ، تعلیق کارگاه و بطور کلی تحت هر عنوان تهیه و به نماینده کارفرما تحویل نماید 
با به خدمت   ، کارفرما  ارائه صورت وضعیت قطعی در مهلت مذکور  بدیهی است در صورت عدم 
گرفتن کارشناس رسمی دادگستري مبادرت به تهیه صورت وضعیت قطعی نموده و براي طرفین  
لازم الاتباع می باشد . پیمانکار هرگونه ادعاي احتمالی آتی را بعد از تهیه صورت وضعیت قطعی  

از نماید و بعداً    به شرح فوق  نمی تواند متعذر به عدم درك مطالب فوق  خود سلب و ساقط می 
 باشد . 

موضوع  کار  اجراي  از  اعم  را  خود  مطالبات  کلیۀ  نماید،  می  تأیید  و  اعلام  پیمان،   پیمانکار  اصل 
تأخیرات  کاري،  کسر  کاري،  از  اجرائی،  اضافه  اعم  تعدیلات  کارگاهی،  (در   ارزي توقف  ریالی  یا 

اجراي   راستاي  در  که  عنوان  هر  تحت  اي  کلی هرگونه هزینه  به طور  و  قرارداد)،  صورت شمول 
مطالبه دارد، و خود را مستحق دریافت آنها می داند،  از کارفرما   پروژه و سایر هزینه هاي مرتبط،

بدیهی است پس از تأیید و    .باید در صورت وضعیت قطعی خود، ملحوظ و به کارفرما اعلام نماید

تقدیم صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار، و تأیید آن توسط کارفرما، دیگر هیچگونه ادعایی اصلاً 

باشد  نمی  مسموع  طرفین  سوي  از  الاشاره)  صدر  موارد  شرح  به  (تمثیلاً  فرعاً  هرگونه  یا  طرح  و   ،

و...) نظارتی،  اداري،  قضائی،  از  (اعم  توسط   ادعایی  قطعی  وضعیت  صورت  نهایی  تأیید  از  پس 

که صورت وضعیت   هایی  پیمان  تمامی  بند،  این  مفاد  بود.  خواهد  اعتبار ساقط  درجۀ  از  طرفین، 
یافته، خاتمه   از پیمان هاي پایان  (اعم  تهیه و تقدیم کارفرما می شود  پیمانکار  قطعی آنها توسط 
اي، و فسخی) را نیز شامل می گردد. در هر حال، پس از تنظیم، تقدیم، و تأیید آن توسط کارفرما،  

تحت هر شرایطی، هیچ مستند دیگري جز مندرجات صورت وضعیت قطعی، قابل پذیرش و مناط  

 اعتبار نمی باشد». 

شرایط عمومی پیمان، در صورت بروز اختلاف    4 ـ  11ـ    1بند  از (ج) و (ز) ردیف هاي «عطف به *
پیمانکار  و  کارفرما  عدم   میان  و  قطعی،  وضعیت  صورت  در  مندرج  مقادیر  و  ها  ردیف  به  راجع 

زمان   تا  پیمان،  تأخیرات  خصوص  در  ویژه  به  اختلافی  موارد  در خصوص  نهایی  توافق  حصول 
مذاکره،   ترتیب؛  (به  پیمان  این  در  شده  بینی  پیش  قانونی  طرق  از  اختلافی  موارد  تکلیف  تعیین 
هیأت حل اختلاف قراردادهاي شرکت ملی گاز ایران، و مراجع قضائی در صورت امکان) کارسازي  
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پرداخت صورت وضعیت قطعی و به طور کلی، انجام مرحلۀ تسویه حساب قطعی پیمان، متوقف   و
صورت وضعیت قطعی و تسویه  خواهد شد. بدیهی است کارسازي و پرداخت مطالبات مندرج در

حساب قطعی پیمان، پس از حصول نتیجه (در موارد مذاکره و رأي هیأت حل اختلاف)، و در مورد  
 قضائی، تا زمان صدور حکم قطعی، انجام خواهد شد».  دعاوي

و  ها  ردیف  به  راجع  اختلاف  بروز  صورت  کلی،   «در  طور  به  و  قطعی  وضعیت  صورت  مقادیر 
از کارفرما راجع به کارکردها و هزینه ها، و رجوع به هیأت حل   هرگونه مطالبۀ پیمانی پیمانکار 

یا هاي  اختلاف،  گزارش  پیمانکار،  مطالبات  احراز  جهت  عمل  ملاك  تنها  امکان،  در صورت  قضائی 
هاي   گزارش  در  که  مدرکی  یا  ادعا  هرگونه  و  بود،  خواهند  کارفرما  سوي  از  شده  تأیید  روزانۀ 

 روزانۀ تنظیمی و تأییدي، ملحوظ نشده باشد، قابل استناد نخواهد بود». 

اي، و  پایان یافته (عادي)، خاتمه  از پیمان هاي  (اعم  اتمام پیمان،  از  فسخی)  «در مواردي که پس 
روز)، اقدامی  30پیمانکار نسبت به تنظیم و تقدیم صورت وضعیت قطعی خود (حداکثر ظرف مدت  

اقدام به صورت برداري و تنظیم صورت     بدون نیاز به ارسال اخطاریه، به عمل نیاورد، کارفرما
وضعیت قطعی پیمان، توسط کارشناس رسمی دادگستري خواهد نمود. هزینۀ اقدامات مذکور، بر 

روزة مقرر، تاریخ تنظیم فرم تحویل موقت پروژه    30ملاك آغاز مهلت   عهدة پیمانکار خواهد بود.
و امضاي آن توسط پیمانکار است. در موارد امتناع پیمانکار از امضاي فرم تحویل موقت، مراتب از  

مهلت   طریق محاسبه  ملاك  و  شد،  خواهد  انجام  پیمانکار،  قراردادي  آدرس  به  اخطاریه    30ارسال 
است، پس  بدیهی  بود.  پستی خواهد  تاریخ رسید  تهیۀ صورت    از   روزه،  و  مذکور،  فرآیند  اجراي 

مسموع  پیمانکار،  سوي  از  ادعایی  هیچگونه  دیگر  دادگستري،  کارشناس  توسط  قطعی  وضعیت 
پیمانکار   توسط  تنظیمی  وضعیت  صورت  اعتبار  از  تنظیمی،  وضعیت  صورت  و  باشد،  نمی 

 برخوردار خواهد شد، و تنها ملاك عمل جهت هرگونه مطالبه و ادعایی قلمداد می گردد». 

مهلت   آغاز  انسانی،  نیروي  هاي  پیمان  در  توسط    30تبصره؛  قطعی  وضعیت  صورت  تقدیم  روزة 

کاري،   اضافه  ابلاغ  موارد  در  و  پیمان،  اجرائی  روز  آخرین  تاریخ  از  تاریخ    30پیمانکار،  از  روز 

 آخرین روز اجرائی مذکوور در ابلاغ اضافه کاري خواهد بود. 

«رعایت ترتیبات حل اختلاف مقرر در اسناد پیمان توسط پیمانکار الزام آور می باشد. بنا بر این،  
پیمانکار ملزم است در صورت وجود ادعا یا مطالبه اي از کارفرما پس از تقدیم صورت وضعیت 

روز نسبت به   10قطعی، ابتدا کتباً، درخواست مذاکره نماید. کارفرما ملزم است حداکثر ظرف مدت  
تعیین زمان و ابلاغ آن اقدام نماید. پس از انجام مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، پیمانکار  

می تواند، مطابق شیوه نامۀ حل اختلاف قراردادي وزارت نفت که به عنوان بخشی از اسناد   الزاماً
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این پیمان می باشد، ادعاي خود را در آن هیأت مطرح نماید. پس از رسیدگی در آن هیأت،   الزام آور
 ضوابط شیوه نامۀ حل اختلاف قراردادي وزارت نفت، ملاك عمل خواهند بود». 

 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات :   - 29
برنده مناقصه اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دي  

ضمنا  1337ماه   و  وجه     "نبوده  هیچ  به  حساب  تسویه  و  قرارداد  پایان  تا  که  نماید  می  تعهد 
اشخاص فوق الذکر در قانون ذکر شده را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد . در غیر این  

   شرایط عمومی عمل خواهد شد . 5-2طبق بند (ي ) ماده  صورت

 کارفرما :  -30
استان خوزستان می     نظور از شرکت ملی گاز ایران در شرایط عمومی پیمان همان شرکت گازم 

 باشد . 

  مالیات بر ارزش افزوده : -31
 مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد . 

    نیروهاي بومی :  -32  
به هنگام نیاز پیمانکار به نیروي انسانی پیمانکار مکلـف "قانون ششم توسعه    47ماده  بر اساس  

است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجراي طرح با ارسـال مشخصـات 
نیروهاي مورد نیاز خود (مانند مشخصات مهارتی ,صلاحیت حرفه ایی ,سـن, مـدرك تحصـیلی و 
نظایر آن ), درخواست معرفی نیروهاي واجد شـرایط  بـومی را بنمایـد و تنهـا در صـورتی کـه 
پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهاي معرفی شده ادارات کار (ابتدا از شهرستان 
و سپس از استان محل اجراي پروژه )(در شرایط برابر از نظر علمی و تجربـی بـا اولویـت محـل 
 سکونت نزدیکتر )انتخاب کند, مجاز به بکارگیري نیروهاي واجد سرایط از دیگر مناطق می باشد. 

پیمانکار باید این شرط را در قراردادهاي با پیمانکاران دست دوم خود نیـز درج و بـر   -1تبصره  
  .اجراي آن نظارت نماید

 اتصال نهایی :   -  33
) کتابچه مشخصات فنی وراه اندازي شبکه هاي گازرسانی ،  10( صفحه    18عطف به بند ج از ماده  

با   و  پیمانکار  توسط جوشکار  بایستی  می  گازدار  به شبکه  اجراء شده  شبکه  اتصال  عمل  انجام 
   نظارت کارفرما انجام شود .

 تعرض به کارکنان کارفرما :  – 34
ماده   منحصرا   2-8-3و    2-7مفاد  پیمان  عمومی  و    "شرایط  کارگاه  رئیس  عملکرد  با  رابطه  در 

کارکنان پیمانکار نسبت به همدیگر می باشد .بدیهی است در صورت هر گونه تعرض فیزیکی و یا  
نماینده   پیمان  در  کارفرما  نمایندگان  به  پیمانکار  کارکنان  از  یک  هر  یا  و  کارگاه  رئیس  لفظی 

د و یا افراد خاطی را  مهندس یا نماینده مهندس می تواند با ابلاغ کتبی دستور اخراج فر/ کارفرما  
نماید آنان و معرفی نیروهاي جایگزین صادر  به اخراج  پیمانکار موظف است بلادرنگ نسبت  . و 
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. نماید  اقدام  کارفرما   تائید  فردمورد  ازاخراج  پیمانکار  استنکاف  صورت  کلیه   در  افرادخاطی  یا 

نخواهد    اربراي پیمانکبوده وایجاد حقی    بی اعتبار  فاصله زمانی  انجام شده دراینعملیات اجرایی  

   .کرد

 (آئین نامه انضباطی)تبصره : 
بــه منظــور تســریع و تســهیل امــور و عملیــات اجرایــی شــرکت , ایجــاد شــرایط کــار ســالم و 
بــدون مخــاطرات و حــوادث زیــان بــار , ممانعــت از بــی نظمــی و کــم کــاري و تنبیــه کارکنــان 

خلاقیـت و بهـره    ,  تـلاش  خاطی , افزایش سـطح کیفـی و کمـی خـدمات , افـزایش انگیـزه کـار  
سرپرســتان و ,رعایــت حقــوق انســانی و حفــظ احتــرام متقابــل مــدیران  ,وري نیــروي انســانی

ین نامـه انضـباطی کارکنـان مشـمول یـکارکنان نسبت بـه یکـدیگر و تـرویج اخـلاق اسـلامی آ
) قــانون کــار موضــوع 27) مــاده (2قــانون کــار شــاغل در صــنعت نفــت مســتند بــه تبصــره (

ین نامــه هــا ي انضــباط کــار یــمقــررات تعیــین مــوارد قصــور و نقــص دســتور العمــل هــا و آ
ــوب  ــماره  15/10/1388مصـ ــه شـ ــت نامـ ــاعی پیوسـ ــاه اجتمـ ــار ورفـ ــاون , کـ ــر تعـ وزیـ

مــدیر محتــرم توســعه منــابع انســانی شــرکت ملــی گــاز 29/08/1402تــاریخ  1/000/153271گ
ایران مشتمل بر هفت فصل مبنـاي رسـیدگی بـه امـور انضـباطی و تنبیهـات کارکنـان مشـمول 
قــانون کــار شــاغل در صــنعت نفــت مــی باشــد.  لــذا رســیدگی بــه کلیــه اختلافــات کــارگري و 

ــا ــات یکارفرم ــایر تخلف ــمیم ی و س ــاذ تص ــان و اتخ ــن پیم ــاغل در ای ــاري ش ــاي پیمانک نیروه
  ین نامه انضباطی مذکور ,انجام می گیرد.ینهایی در خصوص آنها بر اساس آ

  EP   ،PC  ،EPCکسر مالیات تکلیفی از قراردادهاي - 35
سال   ابتداي  از  جدید  بخشنامه  به  توجه  موقت    95با  وضعیت  صورت  هاي  پرداخت  از  مالیات 

قانون مالیاتهاي مستقیم پیمانکاران شخصا    104پیمانکاران وجهی کسر نمی شود و براساس ماده  
میبایست جهت تسویه به اداره امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارائی مراجعه نمایند و جهت  
مسئول   راسا  پیمانکار  ارتباط  این  در  نمایند.  اقدام  کارفرما  به  آن  حساب  مفاص  ارائه  و  تسویه 
تسویه حساب مالیاتی با وزارت امور اقتصادي و دارایی بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در  

   این خصوص نخواهد داشت.

 کارگاهی  و مقررات HSEمدیریت  نظام رویه هاي  و لزاماتا -36
 و نموده رعایت ذیل شرح به را  HSEعمومی    رویه هاي و الزامات حداقل است موظف پیمانکار

 بپذیرد:  نیز آن را از ناشی هايمسئولیت 
 و فرعی پیمانکاران و خود مستقیم غیر و مستقیم هايفعالیت  کلیه است موظف پیمانکار -١

با جزء و  استانداردها ها،نامه  آیین  مقرارت، قوانین، با  مطابق را پیمان موضوع  مرتبط 
 وزارت کشور، جاري موضوعه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل هايدستورالعمل 

در   را آن هايهزینه  و دهد ها در جدول شماره یک آمده را انجامگاز که مهمترین آن    شرکت و نفت
 نماید.  لحاظ خود قیمت پیشنهادي
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 پیمانکار، روزمزد کارگران و جزء پیمانکاران کارکنان،  کلیۀ و اصلی لازم به ذکر است پیمانکار
ها، خط مقررات، از کامل پیروي  به ملزم و مکلف  دقیق اجراي و رعایت و استانداردها مشی 

 حسن و تعهدات این انجام می باشند. به منظور کارفرما  HSEمدیریت   نظام رویه هاي و الزامات
 در شاغل موقت کارگران و جزء خود، پیمانکاران کارکنان کلیۀ است مکلف پیمانکار آن ها، اجراي

زیر به   شرح به کارفرما  HSEمدیریت   نظام رویه هاي و الزامات رعایت به نسبت را پیمان این
مقتضی و  ممکن  طریق  هاي و نموده توجیه و مطلع هر  ها به را لازم آموزش  نماید.   ارائه آن 

 می باشد.  پیمانکار عهدة بر ایشان توسط و مقررات قوانین این رعایت عدم مسئولیت
 رویه هاي و درصد مبلغ پیمان را بابت رعایت الزامات  5پیمانکار موظف است تا سقف    -١

کارگاهی و همچنین رعایت موارد «چک لیست بازرسی، ارزیابی و  و مقررات  HSEمدیریت   نظام
ریالی   کد    HSEبرآورد  با  می CL-HS-13پیمانکاران  پیمان  پیوست  به  که  نرخ »  در  هاي  باشد 

 پیشنهادي خود منظور نماید. 
عملکرد امتیاز  و  ارزیابی  است  ذکر  به   صورت ارسال با متناظر هایی دوره در پیمانکار لازم 

پیمانکار (بصورت ماهیانه) براساس چک لیست مذکور از طریق نظارت مستمر توسط  وضعیت
بازرسین   و  نظارت  پیمانکار   HSEدستگاه  گردد.  می  محاسبه  است کارفرما   و مدارك موظف 

 درصورت و نگهداشته هنگام به و آماده ارزیابی زمان در را خود  HSEعملکرد   مستندات
 کمبود /نقص  گونه هر وجود درصورت نماید. ارائه کارفرما    HSEبازرسین   به درخواست
 ارائه و آنها رفع به نسبت ارزیابی نتیجه ابلاغ پس از هفته یک تا تواند پیمانکار می مستندات،
 ارائه مستندات کمبود /نقص  رفع تأیید درصورت کارفرما  HSEو   نماید اقدام تکمیلی مستندات

 پس از  ارزیابی  امتیاز صورت این غیر  در  نمایند. می امتیاز، اقدام در نظر تجدید به نسبت شده
امتیاز بر تلقی شده و قطعی ارزیابی، زمان از هفته یک پایان  به نسبت عملکرد، قطعی اساس 

 .گردد می اقدام  مورد ارزیابی دوره وضعیت کسر ازصورت
همچنین پس از تعیین و اعلام عدم انطباق/ تخلف/ قصور و استنکاف پیمانکار از اجراي الزامات و   

اي مطابق جدول جرائم  کارفرما، اخطار جریمه   HSEتوسط نماینده امور    HSEهاي مدیریت  رویه 
وارده    یو جان   یو خسارات مال  ری خسارت تاخ  افتیدر  یجرائم ناف  نیا   افتیگردد. دری مزیر اعمال  

 باشد. ی به اموال و کارکنان کارفرما نم
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٠ 
 

 
 

٢٠ 

 HSEجرائم  جدول
 م یجرا و  اقدام شرح اقدام اعمال جرائم  مصادیق مشمول

 و HSE جزئی انطباق عدم محدود موارد-
 در بحران و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار عملکرد
 مه یبدون اعمال جرHSEیتذکر کتب ابلاغ ی تذکرکتب

 و HSE عمده انطباق عدم مورد یک -
 بحران و مدیریت غیرعامل پدافند

 و HSE جزئی انطباق عدم متعدد موارد -
 در بحران و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار عملکرد
 /قصور از ناشی جزئی حوادث بروز-

 پیمانکار  تقصیر

 اخطاراول
 ي ا مهیجراخطار -1
 ماه تی وضع ازصورت % 10 کسر -2

 برگشت   رقابلیغي جار

 و HSE عمده انطباق عدم متعدد موارد -
 در بحران و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار عملکرد
 از ناشی کننده ناتوان حوادث بروز-

 پیمانکار تقصیر  /قصور

 اخطاردوم

 ي فسخ پیماناخطار اول قرارداد-1
 ماه تی وضع  ازصورت %15کسر -2

 برگشت قابل  ریغي جار

 تهیه نحوه دستورالعمل اساس بر اقدام-3
 با  معامله صلاحیت فاقد شرکتهاي فهرست

 در تابعه شرکتهاي و گاز ملی شرکت

 صورت 

 تکرار 

 پدافند و HSE نظام در عمده ضعف -

 مدیریت  و غیرعامل
 پیمانکار بحران

 از ناشی فوت به منجر حوادث بروز -

 پیمانکار تقصیر  /قصور

 اخطارسوم

 پیمان فسخ ياخطار دوم قرارداد -1
  ریغي جار ماه تی وضع  ازصورت %30کسر -2

 برگشت  قابل

 تهیه نحوه دستورالعمل اساس بر اقدام-3

 با  معامله صلاحیت فاقد شرکتهاي فهرست

  صورت در تابعه شرکتهاي و گاز ملی شرکت
   تکرار 

 قرارداد  د یتمدعدم -4
  وی  اصل شرکت به مانکاری پ پرونده ارجاع -5

 سلام ي مرکزي شورا
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پیمانکاران» شرکت    HSEپیمانکار مطابق «چک لیست بازرسی، ارزیابی و برآورد ریالی   -٢
ذکر شده در مرحله تجهیزکارگاه را انجام داده   HSEگاز استان خوزستان موظف است کلیه موارد  

 کارفرما شروع به کار نماید.  HSEو پس از تایید امور 
نسبت موظف پیمانکار -٣ و  HSE  )HSE Planبرنامه   ارائه به است  شناسایی  فرم  و   (

پروژه  ریسک  به  ارزیابی  کارفرما  ابلاغی  چارچوب  مرحله   کارفرما  HSEامور   براساس  در 
اقدام  روزرسانی   .نماید  تجهیزکارگاه  به  به  نسبت   اخذ و  کار  انجام طول در آن همچنین 

 نماید.  اقدام کارفرما  HSEتأییدیه
 به  باشد می کارفرما تأیید مورد که  را شرایط واجد  و باتجربه فردي است موظف پیمانکار  -۴

نماینده   معرفی کارفرما به پیمانکارHSE نماینده   عنوان تعداد  مدارك    HSEکند.  (و  پیمانکار 
نفرات   تعداد  حداقل  جدول  براساس  آنها)  تخصص   HSEتحصیلی  و  (  پیمانکاران  مرتبط  هاي 

  HSEهاي مدیریت  ) راهنماي پیاده سازي ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه 2پیوست  
 باشد که باید توسط پیمانکار تأمین گردد. می   HSE-GU-106در قراردادهاي صنعت نفت با کد 

حداقل موظف پیمانکار -۵ نمودار صلاحیت واجد و نیاز مورد انسانی نیروي است   و 
هاي و الزامات اجراي جهت   HSEسازمانی   امور  HSE مدیریت نظام رویه  به  کتباً   HSEرا 

  HSEامور   تأیید به باید پیمانکار  HSE پرسنل صلاحیت و سازمان کارفرما معرفی نماید. کفایت
 کارفرما برسد. 

برحسب نوع فعالیت    HSEپیمانکار موظف به بکارگیري نیروهاي آموزش دیده در زمینه   -۶
 باشد. کارفرما می   HSEهاي آموزشی مورد نیاز بر اساس نظر باشد. عناوین دوره پیمان می 

 در کار شروع  از قبل  باید روزمزد کارگران و جزء پیمانکاران اصلی، پیمانکار کارکنان کلیۀ -٧
 در کار براي لازم تجهیزات ازجمله مورد، حسب فردي، حفاظت تجهیزات و به وسایل مجهز کارگاه،
 در آنان کار درخصوص لازم ایمنی تمهیدات و بوده خاکی هايترانشه  و هاکانال  داخل ارتفاع،

 بینیاسناد پیمان، پیش   HSEالزامات   در مذکور هايبرداري بر اساس رویه حال بهره  در واحدهاي
 و فعالیت محل و بوده محیط جوي شرایط با متناسب و متحدالشکل باید کار باشد. البسۀ شده

 .شود  آن مشخص روي مقتضی نحو به شرکت نام
پیمانکار موظف است براساس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاري وزارت تعاون، کار و امور   -٨

اقدام   پیمانکاران در مرحله تجهیزکارگاه  ایمنی  تأیید صلاحیت  اخذ گواهینامه  به  اجتماعی نسبت 
 نماید. 

 تجهیزات رستوران، ها،کمپ  دفاتر، شامل کارگاه تجهیز مستحدثات و تأسیسات کلیۀ -٩
 شوند.  ، تجهیزHSEالزامات  و ضوابط و مربوط استانداردهاي مطابق باید  آشامیدنی آب تأمین
 باشد. می  ممنوع  رستوران و اقامت محل کار، دفتر براي باربري کانتینرهاي از استفاده -١٠
 کارفرما نقل و حمل    HSEهايدستورالعمل  و هارویه  الزامات، رعایت به موظف پیمانکار -١١
 باشد. می 
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 همچنین و گاز  سیلندرهاي فشار، تحت تجهیزات لیفتراك، جرثقیل، بالابر،  تجهیزات  کلیۀ -١٢
 کارگاه به ورود از قبل باشد، شده مشخص کارفرما توسط قبلاً که ابزارآلاتی و ماشین آلات سایر
گردد.   حاصل اطمینان آنها فنی سلامت از و گرفته قرار مورد بازرسی معتبر مراجع توسط باید

 در و بوده ممنوع  مطلقاً معتبر، مراجع توسط و تأیید بازرسی از قبل تجهیزات این به کارگیري
 مربوطه ابزارآلات و آلاتماشین  کار، تجهیزات، فوري توقف ضمن تخلف موارد مشاهدة صورت

 .شد خواهد خارج کارگاه از
 پیمانکار کارگاه مجاورت یا برداريبهره  حال در واحدهاي در پیمانکار فعالیت درصورت -١٣

 هاي پروانه نظام مقررات مجموعه اساس بر کار  پروانۀ برداري، اخذبهره حال در تأسیسات با
 است.  کار کارفرما الزامی

 پیمانکار لوازم و  ابزارآلات و آلاتماشین  کاري، هايمحل  از کارفرماHSE امور بازرس -١۴
 ناایمن موارد انطباق، عدم  مشاهدة صورت در و  بازدید ادواري صورت به پیمان موضوع  حسب 

ضمنHSEالزامات   اجراي از تخلف و  گزارش پرمخاطره، هايفعالیت  توقف دستور صدور ، 
نماینده   کارفرما نمایندة به را ناایمن موارد یا و تخلف اعلام  HSEو  نمود.   خواهد پیمانکار 

 کار توقف خسارت و باشدمی  شده گزارش تخلفات یا ناایمن موارد فوري رفع به موظف پیمانکار
 تعهدي هیچگونه در این خصوص کارفرما و بوده پیمانکار هزینۀ و عهده بر موضوع  این از ناشی

 داشت.  نخواهد
 در پیمانکار استنکاف و قصور تخلف، ازجمله  انطباق عدم هرگونه مشاهدة صورت در -١۵

 دارد کارفرما اختیار HSE، امور HSEمدیریت  نظام  هايرویه  و از بندهاي الزامات هرکدام اجراي
 کارفرما نمایندة طریق از ايجریمه  اخطار کار، توقف  دستور ضمن نماینده کارفرما، هماهنگی با

مربوطه مطابق و ابلاغ کارفرما اعمال جریمه ضوابط  پیمان،   پایان در است موظف نیز نماید. 
 امور به پیمانکار پروندة در درج جهت موارد، ذکر با را پیمانکار   HSEتخلفات و جرائم وضعیت
HSE مجموع  اعلام کارفرما  مشخص حد از تواندنمی  جرائم این به مربوط مبلغ نماید. 

HSEتعهدات انجام عدم  استمرار صورت . درگردد بیشتر پیمانHSE  کارفرما شده، تعیین حد از 
 .نماید فسخ ، 68 ماده مطابق را پیمان میتواند

 کارکنان کلیۀ براي شغلی معاینات انجام به نسبت خود هزینۀ به  است موظف پیمانکار -١۶
و   اقدام مراقبتی معاینات و یکبار) سالی (حداقل  ايدوره  معاینات بدواستخدام،  معاینات شامل

شغلی، معاینات  بهداشت   گواهی پرونده  (کارت  بهداشت  کارت  و  واکسیناسیون  کارت  و  سلامت 
و   خوراکی  مواد  توزیع  و  طبخ   ، انتقال   ، حمل  تهیه،  مراحل  کلیه  در  که  است  افرادي  مختص 

 کارکنان نماید. به کارگیري کارفرماHSE تسلیم امور را ایشان آشامیدنی مشغول به کار هستند) 
 استانداردهاي  اساس بر روحی و  جسمانی تناسب ارزیابی به منوط پیمان موضوع  مشاغل در

 محوله است.  شغل براي پزشکی محدودیتهاي وجود عدم و شغلی طب
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 صنعتی بهداشت شناسنامه به روزرسانی و تکمیل تهیه، به نسبت است موظف پیمانکار -١٧
واحدهاي هرکدام براي  هاآشپزخانه  غذاخوري، ها،اقامتگاه  اماکن، قبیل از کارگاه و مربوطه از 
 .نماید اقدام
کلیه کارکنانی که حسب وظیفه شغلی خود با مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی سرو   -١٨

گواهینامه معتبر    کار دارند موظف به گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی می باشند که پس از اخذ
 کارفرما تحویل نمایند.  HSEآن را به امور 

پیمانکار موظف است عوامل زیان اور محیط کار مرتبط با پیمان خود را توسط شرکتهاي   -١٩
امور     HSEمجاز مهندسی بهداشت حرفه اي شناسایی و ارزیابی نماید و  گزارش نتایج آنرا به 

کارفرما ارائه نماید. شایان ذکر است  پیمانکار بایستی موارد نامطلوب شناسایی شده را از طریق  
 اقدامات کنترلی مناسب برطرف نماید. 

 اساس بر ماهانه فنی و بهداشت کار حفاظت کمیتۀ تشکیل به نسبت است موظف پیمانکار -٢٠
  نماید. ارائه کارفرما HSE به را نتایج و صورتجلسات و اقدام قانونی مواد
 و کارفرما  توسط شده ارائه  طرح  مطابق را  پیمان کارهاي کلیه است  موظف پیمانکار -٢١

 به آسیب و آلاینده مواد نوع  هر انتشار و ریخت وپاش که از دهد انجام نحوي به  HSE الزامات
 شود.  جلوگیري محیط زیست

 نماید.  استفاده فنی معاینۀ برگ داراي موتوري نقلیۀ وسایط از است موظف پیمانکار -٢٢
 هرگونه از و داده قرار توجه مورد را خود کارگاه ظاهري وضعیت است موظف پیمانکار -٢٣

 اساس بر را پسماندها مدیریت  عملیات و نموده خودداري کارگاه در ضایعات و زباله انباشت
 نماید.  کارفرما اجرا توسط شده ارائه الزامات

 باشد داشته ویژه اهتمام کارگاه در انرژي مدیریت و منابع مصرف مورد در باید پیمانکار -٢۴
 و آب بیهودة  مصرف و صوتی آلودگی ایجاد و  ماشین آلات و تجهیزات ماندن بیهودة روشن از و

 نماید.  امکان جلوگیري حد تا سوخت و برق
 گیاهی پوشش و  سبز فضاي به آسیب هرگونه از که کند کار اي به گونه  باید پیمانکار -٢۵

 شود.  جلوگیري کارگاه در موجود
 را خود  HSEمدیریت   هايرویه  و الزامات اجراي عملکرد گزارش است موظف پیمانکار -٢۶

 گزارش در باید که مطالبی نماید. رئوس کارفرما ارائه  HSEکار به امور   پایان در نیز  و ماهانه
 کارفرما ارائه می گردد.  HSEپیمانکار لحاظ گردد، توسط   HSE عملکرد ماهانه
که -٢٧  و کلی برنامۀ اساس  بر کار از بخشی یا تمام پیمان، کار شروع  از پس درصورتی 

دلیل تفصیلی یا عدم  HSEتعهدات   انجام در پیمانکار  قصور  به   هايرویه  و الزامات رعایت و 
کندي و شده متوقف  HSE مدیریت به   انجام در پیمانکار تأخیر عنوان به پذیرد، صورت یا 
 شود. می  محسوب تعهدات

 شرایط حریق، دستگاهی، انسانی، حادثۀ هرگونه وقوع  بلافاصله است موظف پیمانکار -٢٨
 و هابیماري  ها،مسمومیت  بهداشتی، حوادث نقلیه، وسایط به مربوط و سوانح تصادفات ناایمن،
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 (بیست و چهار) 24 مدت   ظرف حداکثر و داده اطلاع  کارفرما  HSEامور   به را واگیردار امراض
 مدون فرم تکمیل و تهیه به اقدام کارفرما  HSEنماینده   نظر زیر پیمانکار،  HSEنماینده   ساعت

کارکنان و نموده نسخه (چهار) 4 در حادثه گزارش  به اقدام ثالث اشخاص و پیمانکار جهت 
 فرم این از نسخه اجتماعی نماید. دو  تأمین سازمان  به قانونی  مقرر موعد در موضوع  انعکاس

هزینه  اداري حقوقی، پیگیریهاي و ماند خواهد پیمانکار  نزد نسخه یک  و کارفرما نزد  هايو 
 مسئولیتی گونههیچ  بابت  این از و باشدمی  پیمانکار  عهدة بر آن، جبران و حادثه به مربوط

 بود.  نخواهد متوجه کارفرما
 کارگاه  برچیدن و حفاظت  کارگاهی، مقررات -٢٩
 و روز عادي هايساعت  از خارج در کار امکان خصوصی شرایط در مواردي که در به جز -٣٠-١
است.  روز عادي هايساعت  در کارها انجام به موظف پیمانکار باشد، شده پیش بینی شب در یا

ماندگی براي جبران پیمانکار مواردي که در همچنین  در کار  درخواست زمانی، برنامۀ از  عقب 
 هامسئولیت  تمام تقبل با تنها بنماید، از کارفرما را شب در کار یا و روز عادي هايساعت  از خارج

کار  مجاز کارفرما، تأیید از پس و آن از ناشی اضافی هايهزینه  و  شده  یاد هايساعت  در به 
 است. 

 اجرایی هايگروه  یا و پیمانکاران سایر با  را لازم هايهماهنگی  و  تعاملات باید پیمانکار -٣٠-٢
 آورد.  عمل به نظر، مورد کار با مرتبط کارفرما

 کارها، تغییر دستور پیمان، مدارك و اسناد  ها،نقشه  تمام از نسخه  یک باید پیمانکار ٣٠-٣
 باشد نیز اصلاحات و  تغییرات روند حاوي که  کار کیفی اجراي کنترل و اسناد کارگاهی هاينقشه 

 باشد.  وي مراجعه براي دسترس کارفرما در همواره نحوي که نگهداري کند، به مناسب محل در را
 و شده انجام کارهاي اموال، کارگاه، در شاغل و مرتبط افراد از حفاظت به موظف پیمانکار ٣٠-۴

 آن از بیرون یا و کار محدودة انبار، کار، پاي در موجود از اعم ماشین آلات، تجهیزات، و مصالح
 فضاي ها،ساختمان  ها،جاده  قبیل از کارگاه در موجود و تسهیلات مستحدثات و اموال سایر و

 تجهیزات، و مصالح کارها، به نسبت ید پیمانکار است. به هرحال زیرزمینی تأسیسات و سبز
 و فوق  موارد نگهداشت حراست، به حفاظت، متعهد پیمانکار  و بوده ضمانی  کارفرما، تملک علیرغم 
 باشد.می  پیمان مفاد مطابق معیوب کارهاي اصلاح

 ابزارآلات، از یک هر بودن ناایمن یا و استفاده  غیرقابل ناسالم، دلیل به کارفرما چنانچه ٣٠-۵
 نماید، خودداري آن به کارگیري از پیمانکار حفاظتی تجهیزات و ماشین آلات و وسایل تجهیزات،
محض باید پیمانکار  دستور به     HSEامور   نمایندة یا کارفرما  توجیهی دلایل و کتبی  دریافت 
 ابزارآلات، با را هاآن  و اقدام  کارگاه از هاآن  خروج یا و تعویض به نسبت خود هزینۀ با کارفرما،

آلاتی و وسایل تجهیزات،  صورت  این در  نماید؛ است، جایگزین  کارفرما قبول  مورد که ماشین 
جابجایی ها دستگاه  توقف جایگزینی، تعمیر، بابت ايهزینه  مطالبۀ حق پیمانکار  اینگونه و 

 ندارد.   را تجهیزات و ماشین آلات
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 شده، انجام کارهاي و کارکنان ایمنی که اضطراري موارد در پیمان، کارهاي اجراي مدت در ٣٠-۶
و و مصالح  افتاده مخاطره به کارگاه در موجود امکانات و  مستحدثات اموال، سایر تجهیزات 

بدون درنگبی  است موظف پیمانکار است،  مشاور یا و کارفرما از دستور دریافت به نیاز و 
 آورد.  عمل را به لازم ایمنی و حفاظتی هاياقدام  و شده عمل وارد کارفرما،

 پیمان موضوع  عملیات پایان از پس پیمان، زمانی برنامۀ طبق است موظف پیمانکار ٣٠-٧
آوري نسبت جمع   در مستقر  تجهیزات و تأسیسات بازیافتی، مصالح موقت، هايساختمان  به 

تدارکات و نخاله و زاید مواد کارگاه،  با  و کارفرما نظر طبق سپس نماید. اقدام خود سایر 
 اقدام  کارگاه محوطۀ از آنها نمودن خارج به نسبت کارفرما HSEامور   نمایندة نظارت و هماهنگی

 ایشان به باشد قبول کارفرما مورد کهنحوي  به استفاده  قابل وضع به را کارگاه محوطۀ و نموده
 که مقتضی نحو هر به آنها نمودن خارج براي تواند می  کارفرما صورت این غیر دهد. در تحویل

درصد 15 علاوه به  راآن  هايهزینه و نموده عمل بداند  حساب  به  بالاسري هزینۀ (پانزده) 
منظور بدهکاري  اقدام به نسبت  اعتراض هرگونه حق پیمانکار صورت  این در .نماید پیمانکار 

و به زیان و ضرر ادعاي طرح و کارفرما  ساقط و سلب خود از را  خویش هايدارایی  اموال 
 نماید. می 
 پیمانکار عهدة بر ضایعات و مواد امحاء یا انتقال دفن، هرگونه هايهزینه  و مسئولیت ٣٠-٨

 اخذ به نیاز ضایعات، و مواد امحاء یا و نمودن خارج براي کارفرما نظر طبق چنانچه باشد.می 
 نسبت خود هزینۀ به است موظف پیمانکار باشد، مراجع دیگر از مجوز یا و دستورالعمل هرگونه

 .نماید اقدام هاآن  کسب و تهیه به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢۶ 
 

 
 

٢۶ 

 ها و یا مقررات) ضروري پیوست به قراردادهاي شرکت گاز استان خوزستان هاي اجرایی، دستورالعمل( روش  HSEفهرست اهم الزامات   -جدول شماره یک

 شماره   /کد  عنوان الزام / قانون/ مقررات/ استاندارد/ آیین نامه....  ردیف

 HSE-IN-S-111 دستورالعمل حفاري و خاکبرداري ۱

 HSE-IN-S-104 دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردي  ۲

 PR-S-101 دستورالعمل ضبط و ربط محیط کار ۳

 IN-S-103 دستورالعمل کار در ارتفاع ۴

 HSE-IN-S-114 راهنماي ایمنی مصرف کنندگان گاز ۵

 HSE-G-SF-103 راهنماي استفاده از وسایل حفاظت فردي ۶

 HSE-IN-S-115 مقررات عملیات گذر از نقاط تقاطع با تأسیسات گاز ، نفت و سایر تقاطعات مشابه  ۷

 IPS-G-SF-126 استاندارد عمومی براي خاموش کننده هاي دستی و چرخ دار ۸

 IGS-O-SF-07 دستورالعمل صعودایمن از دکل هاي مخابراتی  ۹

 IGS-C-SF-015 استاندارد مقررات حریم  ۱۰

 HSE–IN-110 دستورالعمل ایمن سازي ناوگان حمل و نقل در شرکت ملی گاز ۱۱

 MOP-HSED-IN-201 دستورالعمل کار در ارتفاع ۱۲

 MOP-HSED-GL-202 راهنماي ورود به فضاهاي بسته ۱۳

 MOP-HSED-GL-203 راهنماي تحقیق، تجزیه و تحلیل و گزارش حادثه  ۱۴

۱۵ 
مشخصات فنی جانمایی تجهیزات الکتریکی ضدانفجار در مناطق ایستگاههاي 

 گیري تقلیل فشار اندازه
IGS-E-EL-032 

 IPS-M-SF-325 استاندارد مواد و تجهیزات براي ایمنی کارکنان و وسائل حفاظتی آتش نشانان  ۱۶

 IGS-M-SF-009 عینک هاي حفاظت فردي چشم فنی خرید    مشخصات ۱۷

 IGS-O-SF-003 دستورالعمل ایمنی حفاري و گود برداري  ۱۸

 IGS-O-SF-001 دستورالعمل ایمنی داربست بندي ۱۹

 MOP-HSED-GL-212 راهنماي رانندگی تدافعی  ۲۰

 BS ISO 45001 استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی  ۲۱

 HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  ۲۲

 MOP-HSED-GL-206 راهنماي جداسازي (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرآیندي ۲۳

 MOP-HSED-GL-216 آموزش ایمنی قبل از شروع به کار  راهنماي جلسات ۲۴

 HSE-IN-S-217 دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراك  ۲۵

 IGS-O-SF-002 جابجایی، انبارش و استفاده از سیلندرهاي تحت فشار  ۲۶

۲۷ 
دستورالعمل انبارش، حمل، تزریق و اندازه گیري ماده بودار کننده گاز طبیعی 

 (ادورانت)
HSE-IN-109 

 IGS-C-CH-038 اندازه گیري و پایش شدت بوي گاز طبیعی ( بودار کننده جدید ) ۲۸

 IGS-o-sf-009 دستورالعمل ایمنی جوشکاري و برشکاري  ۲۹

 IGS-O-SF-005 بسته فضاي در کار و ورود ۳۰
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 HSE-IN-S-110 دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محیط هاي بسته  ۳۱

 HSE-IN-S-205 يپرتونگار یمنیدستورالعمل الزامات ا ۳۲

 HSE-IN-S-222 مجموعه مقررات نظام پروانه هاي کار ۳۳

 HSE-IN-S-223 دستورالعمل صدور پروانه هاي فعالیت براي استفاده در شرکت هاي گاز استانی  ۳۴

 MOP-HSED-GL-009 راهنماي ایمنی تست فشار  ۳۵

 مصوبه هیئت وزیران  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاري ۳۶

 MOP-HSE-Gl-230 نفت صنعت در)  PSMفرایند( ایمنی مدیریت سیستم استقرار راهنماي ۳۷

 MOP-HSE-GL-205 توپکرانی   یاتدر عمل HSE  راهنماي الزامات ۳۸

 ساختمان  یمقررات مل اجرا   نیو حفاظت کار در ح  ی منیا  -ساختمان  ی) مقررات مل 12مبحث دوازده (  ۳۹

 IN-HS-11 دستورالعمل مدیریت ریسک ۴۰

 HSE–IN-106 پیمانکاران   HSEدستورالعمل ارزیابی عملکرد  ۴۱

 HSE–CH-106 پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد   ۴۲

  HSE-IN-102  پیمانکارانHSE دستورالعمل   ۴۳

 HSE–IN-107 مناقصه گران  HSEدستورالعمل ارزیابی   ۴۴

۴۵ 
 محیط و اماکن عمومی  -مجموعه راهنماهاي بهداشتی

باشد که لازم  هاي مختلف اماکن عمومی میدستورالعمل مرتبط با گروه 33( این مجموعه شامل توجه : 
 هاي مرتبط با قرارداد توسط پیمانکار تفکیک و مفاد آنها رعایت گردد). باشد دستورالعملمی

 از
HSE-GU-H-100 

 تا
HSE-GU-H-131 

۴۶ 
دستورالعمل معاینات شغلی کارگران روزمزد، اندازه گیري و کنترل عوامل زیان 

 ماه   3آور در پروژه هاي کوتاه مدت تا  
HSE-IN-H-303 

۴۷ 
کار در صنعت   طیآور مح   انیعوامل ز ريیشرح خدمات اندازه گ  هیراهنماي ته

 نفت
MOP-HSE-Gl-109 

 مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل   -) مقررات ملی ساختمان21مبحث بیست و یک ( ۴۸

 MOP-HSED-GL-204 در صنعت نفت   ياضطرار  ط یشرا  تیریمد يراهنما ۴۹

 ایران   2800استاندارد   ایران)  2800آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد   ۵۰

 MOP-HSED-GL-301 راهنماي مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ۵۱

 MOP-HSED-GL-303 راهنماي گزارش دهی فرایند مدیریت پسماند ۵۲

۵۳ 
در شرایط عمومی اسناد و قراردادهاي همسان   HSEالزامات و رویه هاي مدیریت  

EPC  ،PC  ،EP  اختصاصی صنعت نفت 
 وزارت نفت

۵۴ 
هاي مدیریت راهنماي پیاده سازي ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه

HSE  در قراردادهاي صنعت نفت 
HSE-GU-106 

۵۵ 
هاي مدیریت راهنماي پیاده سازي ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه

HSE  در قراردادهاي صنعت نفت 
HSE-GU-106 

 MOP-PDCM-GL-003 نفت  صنعت  در  بحران  /اضطراري  شرایط   مدیریت راهنماي ۵۶
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 MOP-PDCM-GL-008 نفت   صنعت  ابنیه  و   صنعتی  تأسیسات  در سیل  بحران  با   مقابله راهنماي ۵۷

 باشد.مرتبط با قراردادهاي شرکت گاز استان خوزستان می HSEباشد این فهرست حداقل الزامات * لازم به توضیح می

 پلان مسطحه و ازبيلت  -۳۷
پیمانکار انعقاد قرارداد با شرکتهاي صلاحیت دار و مورد تایید  یکی از موارد تایید تجهیز کارگاه  

. در ضمن  کارفرما جهت تهیه نقشه هاي پلان مسطحه   در پیمان    در صورتیکهو ازبیلت می باشد 
روز از ابلاغ شروع    30پس از  موظف است  پیمانکار      تهیه پلان مسطحه بر عهده پیمانکار باشد ،

یک سوم پلان مسطحه به دستگاه    نسبت به تهیه و ارائه  و همزمان با شروع تجهیز کارگاه    بکار
توقف کار بدون پرداخت هیچگونه هزینه اي  اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما مجاز به  نظارت  

 خواهد بود . 

 صحت كارها  -۳۸
بند    به  اجراي    2-11-2عطف  پیمانکار مسئولیت کامل حسن  اینکه  به  پیمان نظر  شرایط عمومی 

از طرفي موضوع پیمان رابه عهده داردوکلیه کارها در اجراي    او   فرما یا نمایندهکار   نظارتی که 
از   بنابراین  مسئولیت  کار ها می شود به هیچ وجه  کاهد  نمی  تواند در هر  پیمانکار  کارفرما می 

اقدام  ( سنداژ   ) اي  نمونه  بصورت  حفاري  درخواست  به  نسبت  کار  اجراي  عملیات  از  و    مرحله 
در صورت صحت انجام کار ها هزینه هاي پیمانکار موظف به اجراي دستور کارفرما می باشد . و  

. به پیمانکار پرداخت  ت بها محاسبه و  مربوطه بر اساس فهارس  در صورت    بدیهی است  می گردد 
کارو   عدم شرح  کارهاطبق  صحیح  فنی  اجراي  شده  مشخصات  انجام  کار  کل  پیمان  وسایرمدارك 

کارفرما پیمانکار   بازنگريتوسط  عیوب  مشاهده  و  ودرصورت  ابهامات  رفع  به  نسبت  متعهداست 
دراشکالا  و  اقدام  خود  هزینه  به  پروژه  طرف  ا ت  از  پرداختی  هیچگونه  رابطه  انجین  ام  کارفرما 

 . مینماید  سلباین رابطه راازخودهرگونه ادعایی در پیمانکارونخواهد شد 

   تست الكتريكي  پوشش شبكهدستور العمل روش   -۳۹
گازرساني   فولادي شبكه  لوله  الكتريكي  پوشش  آزمايش  پيمان بپ  روش  مدارك  اول  يوست جلد 

كتابچه مشخصات فني و راه اندازي شبكه گازرساني    ۲۷صفحه     ۱۰-۳و      ۱۰-۲  هايندجايگزين ب
 مي گردد .   

 مبناي نرخ محاسبه صورت وضعيت قطعي پيمانكار در موارد فسخ و خاتمه پيمان   -۴۰
صورت وضعيت قطعي    شرايط عمومي پيمان مبناي محاسبه     ۵-۵-۷و     ۵-۳-۱۱عطف به مواد   

و   مديريت  سازمان  پايه  هاي  نرخ  اساس  بر  پيمان  خاتمه  يا  و  فسخ  حالات  از  يكي  در  پيمانكار 
(فهرست    برنامه ريزي و يا شركت ملي نفت ايران و يا شركت ملي گاز ايران در زمان انعقاد پيمان 

و    ريب پيمان ، ضرائب بالاسري و منطقه ايضبرحسب مورد و با اعمال    ضم به پيمان )بهاي من
 مي باشد .   ساير ضرائب اعمال شده در براورد اوليه پيمان 
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 حل اختلاف :   -۴۱
«رعايت ترتيبات حل اختلاف مقرر در اسناد پيمان توسط پيمانکار الزام آور مي باشد. بنا بر اين،  
پيمانکار ملزم است در صورت وجود ادعا يا مطالبه اي از کارفرما پس از تقديم صورت وضعيت 

روز نسبت به   ۱۰قطعي، ابتدا کتباً، درخواست مذاکره نمايد. کارفرما ملزم است حداکثر ظرف مدت  
تعيين زمان و ابلاغ آن اقدام نمايد. پس از انجام مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، پيمانکار  

مي تواند، مطابق شيوه نامة حل اختلاف قراردادي وزارت نفت که به عنوان بخشي از اسناد   الزاماً 
اين پيمان مي باشد، ادعاي خود را در آن هيأت مطرح نمايد. پس از رسيدگي در آن هيأت،   الزام آور

 ضوابط شيوه نامة حل اختلاف قراردادي وزارت نفت، ملاک عمل خواهند بود». 
، اختلاف بين  هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان قرارداد بين طرفين آن اختلاف نظر پيش آيد 
طرفين ابتدا از طريق مذاكره و تفاهم ،حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه ، به  

  ( قراردادي  هاي  اختلاف  حل  نامه  (شيوه  در  مذكور  شماره  شرح  به  مورخ     ۱۰۱۰-۲/۲۰، 
   قابل حل خواهد بود .   ۱۴۰۰/ ۱۸/۱۲

«کارفرما به استناد صورت حساب ها و محاسبات مالي خود، اين اختيار را دارد که نسبت به    -۴۲
وصول مطالبات خود و تسوية بدهي پيمانکار، از کلية اموال، دارايي ها، و مطالبات پيمانکار، بدون  
حکم مراجع قضايي، اقدام نمايد. لذا چنانچه پيمانکار، دو يا چند پيمان به صورت متوالي، متناوب،  
يا همزمان، با کارفرما منعقد نمايد و طبق محاسبات مالي کارفرما، بابت هر يک از پيمان ها بدهکار  
تشخيص داده شود، کارفرما اين اختيار را خواهد داشت که هرگونه اقدامي را به منظور احتساب،  
بدون  (مطالبات)،  پيمانکار  مثبت  هاي  دارايي  يا  تضامين،  اموال،  ساير  از  برداشت  يا  تهاتر، 

آورد. پيمانکار متعهد گرديد  محدوديت تقدم يا تأخر پيمان ها و در هر مرحله اي که باشند، به عمل 
از خود سلب و ساقط   اين خصوص،  در  فرعاً)  و  (اصلاً  را  دعوايي  اقامة  يا  اعتراض  حق هرگونه 
نمايد. تعهدات اين بند شامل ضمانت نامه هاي حسن انجام تعهد، قبل و بعد از اتمام پيمان ها نيز  

   خواهد بود».

پرداخت هر گونه وجهي به پيمانكار تحت عنوان صورت وضعيت،پيش پرداخت و ... منوط   -۴۳
 مي باشد.  به الصاق گواهي نامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده به صورت وضعيت مذكور  

واحدهاي    -۴۴ و  تابعه  هاي  شركت  ديگر  و  كارفرما  كاركنان  و  مديران  به  هديه  گونه  هر  دادن 
وزارت نفت به هر نحو و تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و در صورت تخلف از اين امر ، پيمانكار/  

 طرف متخلف ، علاوه بر تعقيب كيفري در فهرست سياه وزارت نفت نيز قرار خواهد گرفت. 
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پیمانکار تعهد می نماید که، از بدو شروع پیمان بدون اینکه هزینه اي بابت کارکرد و سایر      -۴۵

به مدت سه ماه توانایی پرداخت کامل حقوق و مزایاي نیروها،  هزینه ها از کارفرما دریافت نماید،  

حق بیمه (شغلی، و تکمیلی)، مالیات و سایر متعلقات قانونی، و انجام کامل سایر تعهدات قراردادي  

خود را دارا می باشد. بدیهی است پس از هر بار کارسازي هر یک از صورت وضعیت هاي موقت در  

، و پیمانکار نمی تواند به دلایلی از قبیل  طول پیمان، تعهد سه ماهۀ مذکور مجدداً برقرار می شود
تفکیک هزینه هاي پیمان یا سایر دلائل مالی و غیرمالی، از پرداخت حقوق، مزایا، و سایر کسورات  

 و متعلقات قانونی نیروها، و ایفاي تعهدات کامل قراردادي خود در قبال کارفرما امتناع نماید. 
را  * پیمان  این  در  کارکنان شاغل  مزایاي  و  فوق، حقوق  بند  مفاد  با رعایت  است  موظف  پیمانکار 

حداکثر روز سی ام همان ماه (بابت یازده ماه اول سال فروردین ماه تا بهمن ماه)، و در ماه پایانی  
روز   حداکثر  (اسفندماه)،  است    28سال  موظف  پیمانکار  خصوص  این  در  نماید.  پرداخت  اسفند، 

نسبت به ارائۀ آنالیز حقوق، لیست پرداختی بانک و لیست پرداختی بیمه برابر ضوابط و شیوه 
نامۀ ابلاغی کارفرما که به عنوان بخشی از ضمایم پیمان می باشد، اقدام لازم را معمول دارد. در  

به پیمانکار، ظرف مدت حداکثر   یا تذکر  نیاز به هرگونه اخطار  اینصورت، کارفرما بدون    24غیر 
ام ماه جاري در   اتمام روز سی  از  اتمام روز بیست و هشتم در ماه    11ساعت  اول سال، و  ماهۀ 

 پایانی سال (اسفندماه)، برابر ضوابط پیمان، به شرح ذیل اقدام می نماید؛ 
ـ در مواردي که مطالبات کارکردي پیمانکار (غیروثیقه اي)، کفاف تسویۀ کامل مطالبات فوق را  1

عهدة   تعهدات  سایر  هزینۀ  کارسازي  و  کارکنان  مزایاي  و  حقوق  پرداخت  ضمن  کارفرما  بنمایند، 

معادل  پیمانکار،   اي  جریمه  اعمال  به  پیمانکار   % 10نسبت  کارکرد  وضعیت  صورت  آخرین  مبلغ  ،  از 
 اقدام می نماید. بدیهی است حق هر گونه اعتراض براي  پیمانکار از این حیث ساقط خواهد بود. 

ـ در مواردي که مطالبات کارکردي پیمانکار (غیروثیقه اي)، کفاف تسویۀ کامل مطالبات فوق را  2
عهدة   تعهدات  سایر  هزینۀ  کارسازي  و  کارکنان  مزایاي  و  حقوق  پرداخت  ضمن  کارفرما  ننمایند، 

از مبلغ آخرین صورت وضعیت کارکرد پیمانکار،    % 15پیمانکار، نسبت به اعمال جریمه اي معادل  
یا مطالبات وثیقه اي وي برابر ضوابط پیمان، اقدام می نماید. بدیهی است حق هر گونه اعتراض  

 براي  پیمانکار از این حیث ساقط خواهد بود. 
تبصره؛ در مواردي که روز سی ام ماه جاري، مصادف با روزهاي تعطیل (اعم از جمعه یا تعطیلات  
تا   حداکثر  فوق،  بندهاي  موضوع  تعهدات  ایفاي  به  نسبت  است  مکلف  پیمانکار،  باشد،  رسمی) 

 آخرین روز قبل از تعطیلی، اقدام نماید. 

 پیمانکارقانوني و اداري  نمایندگان -۴۶
اداري   و  قانونی  نمایندگان  تجاري،  هاي  شرکت  هاي  اساسنامه  و  تجارت،  قانون  استناد  به   .*
پیمانکار، مقامات ذیصلاح اساسنامه اي و پیمانی از قبیل مدیرعامل، یا رؤساي هیأت مدیره (حسب 
شخصی   ضرورت،  تشخیص  و  اختیار  به  بنا  تواند  می  پیمانکار  الوصف،  مع  باشند.  می  مورد) 
پیمان، به عنوان   با شروع عملیات موضوع  را همزمان  از نیروهاي شاغل در پیمان  حقیقی خارج 
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نماید.   معرفی  کارفرما  به  کتباً  خود،  قراردادي  و  اي  اساسنامه  مجاز  مقام  توسط  اداري،  نمایندة 
انجام   در  اداري  همکاري  و  کارفرما  با  پیمانکار  مستمر  ارتباط  و  براي حضور  موصوف،  نمایندة 

 می نماید.      خدمات موضوع پیمان و سایر امور اداري مربوط به آن، فعالیت
تحصیلات   حداقل  داراي  و  لازم،  عمومی  و  فردي  هاي  صلاحیت  داراي  باید  پیمانکار  نمایندة   .*

) در  حداقل  دانشگاهی  برسد.  کارفرما  تأیید  به  باید  مذکور،  صلاحیت  و  باشد،  کاردانی)  مدرك 
عدم   اعلام  تاریخ  از  هفته  یک  تواند ظرف مدت  پیمانکار می  فرد معرفی شده،  تأیید  عدم  صورت 

 تأیید یا ناتوانی نمایندة معرفی شده، نسبت به معرفی فرد دیگر اقدام نماید.
پیگیري   قبیل  از  فرآیندي  پیگیري هاي  انجام  و  اداري  به عنوان رابط  پیمانکار، صرفاً  نمایندة   .*
گزارش   و  آوري  پیمانکار، جمع  به  کارفرما  از سوي  ابلاغی  هاي  نامه  دریافت  مجوزات،  مکاتبات، 
مقامات   امضاي  و  حضور  به  نیاز  که  مشابه  اقدامات  سایر  و  پیمان،  در  شاغل  نیروهاي  کارکرد 
به   توجه  با  حال،  هر  در  نماید.  می  فعالیت  ندارند،  پیمانکار  قراردادي  و  اي  اساسنامه  ذیصلاح 
را   خود  اداري  نمایندة  پیمانکار  که  مواردي  در  پیمانکار،  اداري  نمایندة  معرفی  بودن  اختیاري 
معرفی ننماید، مسؤلیت کلیۀ پیگیري هاي اداري و اجرائی پیمان، حسب مورد با رئیس کارگاه، یا  

 مقام مجاز اساسنامه اي و پیمانی خواهد بود. 
*. نمایندة پیمانکار، صلاحیت امضاي اسناد تعهدآور از قبیل صورت وضعیت هاي موقت و قطعی،  
چک ها و سایر اسناد تجارتی، صورتجلسات تصمیم گیري و حل اختلاف، الحاقیه هاي پیمانی، و  
به طور کلی امضاي هرگونه اسناد تعهدآوري که مقام صلاحیتدار جهت انجام آنها در اساسنامه و  
آگهی تغییرات شرکت پیمانکار، تعیین شده است را ندارد، و امضاي اسناد مذکور، در هر حال باید  

 توسط مقام مجاز قانونی، انجام پذیرد. 
به  اداري،  ضوابط  مطابق  پیمانکار،  سوي  از  شده  معرفی  اداري  نمایندگان  اینکه  به  توجه  با   .*
عنوان قائم مقام اداري پیمانکار به شمار می روند، و به عنوان بخشی از نیروهاي شاغل در پیمان  
لذا تمامی مسؤلیت هاي قانونی و روابط کارگري و کارفرمایی احتمالی فی    محسوب نمی شوند، 
مابین نماینده و پیمانکار، بر عهدة پیمانکار بوده، و کارفرماي مقاطعه دهنده، صرفاً در چارچوب  

را به عنوان قائم مقام اداري پیمانکار، قلمداد    پیمانکار نمایندة  قواعد حاکم بر قانون مدنی و اداري،  
 می نماید. 

*. واگذاري صلاحیت ها و اختیارات مدیران و مقامات صلاحیتدار اساسنامه اي و پیمانی شرکت  
صورت   در  صرفاً  مدنی،  وکالت  اعطاي  قالب  در  ثالث  اشخاص  به  قرارداد  طرف  پیمانکاري  هاي 
پذیرش   قابل  بعدي،  قانونی  تغییرات  یا  قرارداد  انعقاد  زمان  در  آنها  تقدیمی  اساسنامۀ  تجویز 
خواهد بود، و اعطاي هرگونه وکالتنامۀ مدنی و معرفی افرادي از این قبیل، مورد پذیرش کارفرما  
عهدة   بر  بند،  این  مفاد  رعایت  عدم  از  ناشی  پیمانی  و  قانونی  هاي  مسؤلیت  تمامی  باشد.  نمی 

 پیمانکار خواهد بود. 
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 کارمزد سامانه تدارکات الکترونيکي دولت( ستاد)  -۴۷
به بعد  02/10/1399میزان کارمزد براي مناقصه هاي منتشر شده /ارسال دعوتنامه شده از تاریخ      

(درصد) از ارزش هر  0/ 2رات ارتباطات به ازاي هر معامله طبق آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقر
                                                           .  ده درصد نصاب معاملات کوچک محاسبه می گردد 10معامله و تا سقف 

 *  مبلغ پیمان  0/  2

 کارمزد سامانه ستاد        =    

   100            

 قانون مبارزه با پول شویی -۴۸
)آیین نامه مبارزه با پول شویی، پیمانکار موظــف 3) بند (هـ)ماده (2در راستاي قانون مبارزه با پول شویی و بر اساس جزء (

           به تکمیل فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی می باشد. 
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 تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی                                                    
 

.................... صادره از حــوزه  ......................... فرزند ............................ متولد ......................... داراي شماره شناسنامه ...........اينجانب 
ــتي ................ ــد پس ــماره .................................. ک ــدملي ش ــهر ...................... ک ــاني  .......................... ش ــاکن در نش ........................ س

شغل ......................................................... بــه نشــاني  .................................................................................................................... شاغل به  
 ..  ................................................................................ شماره تماس .................................

در اداره ثبت شرکتها و موسســات  شرکت / موسسه  ..................................... به شماره ثبت ............................. مورخ ........................ 
.................... مقـــيم در  شـــهر ............................................. داراي کـــد شناســـه ............................... شـــماره مشـــتري ................

........... متولــد ................................... داراي  .................................... با نمايندگي آقاي / خانم ................................. فرزنــد ........................
................................... بــه عنــوان  شمار شناسنامه ............................. صادره ............................. کــدملي .............................. کــد پســتي  

 .................................................... به نشاني ........................................................ شماره تماس ......................
مجلس شــواري اســلامي و اصــلاحات بعــدي    ۰۳/۰۸/۱۳۹۷و اطلاع از مفاد قانون اصلاح قانون  مبارزه با پولشويي مصوب   با علم

مورد تأييد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و آئين نامه ودستورالعمل  هاي اجراي آن ، بدين وسيله متعهد و ملزم مي شوم/ مــي  
شود ضمن رعايت مواد قانون ياد شده ومقررات مربوطه از هرگونه اقدامي که منجر به پولشويي گردد خودداري نموده و همچنين  
به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکي و ابزارهاي بانکداري الکترونيکي خود را ندهم/ ندهد و همچنين اعلام  
مي نمايم/ مي نمايد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرين تغييرات مي باشد و به علاوه متعهد و ملتزم مي شوم/مي شود هــر گونــه  
تغيير در کد و نشاني پستي/ ثبتي و ساير تغييرات را در کوتاه ترين زمان ممکن به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال و يا اســناد و  

 املاک )اطلاع داده و مستندات تغييرات را به شرکت ............................ ارائه نمايم./نمايد.

 
 

 امضاء و مهر:                                                                                                                      
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 دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهاي واگذاري و اجراي طرحها  -49
 تعاریف                -1ماده 
: موقعیت یا شـرایطی اسـت کـه در آن، فـرد یـا سـازمانی تحـت تـاثیر منفعـت تعارض منافع)  1-1

هایی قرار می گیرد که مـی توانـد بـر تصـمیم، مسـئولیت یـا رفتـار حرفـه اي وي تـاثیر گـذارد 
و با ترجیح منافع شخصی یا گروهـی بـه منـافع عمـومی، منجـر بـه عـدم اعمـال صـحیح، بـی 

 طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات شود. 
ــت) 2-1 ــاغلان) وزارت نف ــاغلینی کارکنان(ش ــان و ش ــات، مسئولان،مدیران،کارشناس ــه مقام : کلی

که با هر نوع قـرارداد اسـتخدامی (اعـم از رسـمی، پیمـانی، قـراردادي مـدت معین/مـدت موقـت، 
نیروهــاي پیمانکــاري، مــامور یــا مشــاوران حقیقــی)، در وزارت نفــت و ســازمان هــا و شــرکت 

 هاي تابعه آن فعالیت می نمایند.
شـامل پـدر، مـادر، همسـر، خـواهر، بـرادر، فرزنـد بلافصـل، دامـاد و عـروس فـرد    بستگان:)  3-1

 می شود.
هـر گونـه حـق یـا امتیـاز مـالی/ غیـر مـالی اسـت کـه تمامـا یـا جزئـا و بـه طـور   منافع:)  4-1

 مستقیم یا غیر مستقیم عاید فرد یا بستگان وي می شود.
ــاملات) 5-1 ــات و مع ــاري، مطالع ــاره، پیمانک ــروش، اج ــد و ف ــم از خری ــه اع ــه معامل ــر گون : ه

مشاوره فنـی و مـالی و حقـوقی کـه توسـط وزارت نفـت و شـرکت هـا و سـازمان هـاي تابعـه 
آن در حــدود اختیــارات محولــه بــا رعایــت ضــوابط قــانونی و در قالــب مناقصــه، مزایــده و یــا 

 سایر روش هاي واگذاري از جمله عدم الزام و ترك تشریفات مناقصه، انجام می شود.
ــرح:) 6-1 مجموعــه اي از پــروژه هــاي صــنعتی/ ســاختمانی مــرتبط بــا یگــدیگر در حــوزه  ط

نفت ، گاز، پتروشـیمی و پـالایش و پخـش جهـت نیـل بـه هـدف مشـخص کـه بـا اتمـام و بهـره 
ــی  ــات نفت ــی از عملی ــامین و بخش ــذاري ت ــرمایه گ ــار از س ــورد انتظ ــدف م ــرداري از آن، ه ب

 مندرج در قانون نفت، محقق می گردد.
مجموعه فعالیت هاي مـوقتی بـا منـابع معـین بـراي دسـتیابی بـه نتـایج منحصـر   پروژه:)  7-1

به فرد و پایـدار (محصـول یـا خـدمات) کـه مـی توانـد بخشـی از عملیـات یـک طـرح در حـوزه 
 نفت، گاز، پتروشمی و پالایش و پخش باشد.

) قـانون برگـزاري 1واحـد مرکـزي دسـتگاه هـاي موضـوع بنـد «ب» مـاده (  دستگاه مرکزي:)  8-1
مناقصــات کــه طبــق مقــررات وظیفــه راهبــري واحــدهاي تــابع را بــر عهــده دارنــد. شناســایی 

ــاده ( ــد «ب» م ــوع بن ــاي موض ــتگاه ه ــده دس ــر عه ــزي ب ــدهاي مرک ــزاري 1واح ــانون برگ ) ق
 مناقصات و با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

دریافت هـر گونـه کـالا یـا خـدمات داراي ارزش مـالی یـا غیـر مـالی نظیـر پـول یـا   هدیه:)  9-1
کــارت هدیــه، اشــیاء، تســهیلات، انــواع امتیــازات و مجوزهــا، معافیــت هــا، ابــراء و تخفیــف یــا 

 تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه  تلقی می شود.
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کلیـه تصـمیمات، تـدابیر و اقـدامات لازم اعـم از اداري، اجرایـی یـا   مدیریت تعارض منـافع:)  10-1
نظارتی که بـه موجـب قـوانین و مقـررات بـراي پیشـگیري یـا رفـع یـا کـاهش تـاثیرات سـوء 

 موقعیت هاي تعارض منافع اتخاذ می شود.

 دامنه شمول -2ماده 
کلیه کارکنان (شاغلان) وزارت نفت، شرکت ها و سازمان هاي تابعه وزارت نفـت و شـرکت هـاي 
طرف قرارداد و متقاضی همکاري در طرح ها و  پروژه ها، در فرآیندهاي واگذاري و اجراي طرح ها 

 و پروژه هاي صنعت نفت، مشمول مفاد این دستورالعمل هستند.

موارد الزامی براي پیشگیري از بروز موقعیت هاي تعارض منافع در واگذاري / اجــراي   -3ماده  

 طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
)  کارکنان (شاغلان) وزارت نفت و هم چنین شرکت ها و موسساتی که پنج درصد یا بیش تر 1-3

سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از ایشان و یا بیست درصد یـا بـیش تـر سـهام یـا 
سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از آنان باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یـا 
بازرسی موسسات مذکور با آن ها باشد ( به استثناء شرکت ها و موسساتی که تعـداد صـاحبان 
سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد، مشروط به این که هیچ یک از اشـخاص مـذکور در 
فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با 
اشخاص مذکور در فوق نباشد) و شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلـق 
به شرکت هاي مذکور باشد، نمی توانند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا 
مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور رایگان انجام دهنـد)، در معـاملات بـا وزارت نفـت و 

 شرکت ها و سازمان هاي تابعه، آن شرکت نمایند.
: شرکت هاي تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون، از مـوارد منـدرج در ایـن بنـد 1تبصره  

 مستثنی خواهند بود.
: بستگان کارکنان (شاغلان) وزارت نفت و همچنین شرکت ها و موسساتی کـه بسـتگان 2تبصره  

آنان به نحو ذکر شده در این بند درآن سهمیم بوده یا داراي سمت باشند، نمی تواننـد بـا وزارت 
نفت و شرکت ها و سازمان هاي تابعه آن کـه ایـن اشـخاص در آن سـمت وزارت یـا معاونـت یـا 

 مدیریت دارند، وارد معامله شوند.
) هر شرکت به عنوان مناقصه گر در یک مناقصه، می تواند فقط عضو یک مشارکت باشـد امـا  2-3

 می تواند به عنوان پیمانکار دست دوم، در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود.
) همه مناقصه گران در حوزه هاي پیمانکاري و تامین کالا و تجهیـزات، بایـد داراي شخصـیت 3-3

 حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزي باشند.
) تمامی شرکت کنندگان در فرآیندهاي حوزه خریـد خـدمات مشـاوره، بایـد داراي شخصـیت 4-3

 حقوقی مستقل نسبت به کارفرما باشند.
) حضور همزمان پیمانکاران، واحدهاي خدمات مدیریت طرح، مشاوران که داراي اشتراك مدیر 5-3

عامل و اعضاي هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترك ( به میزان بیست درصد 
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و بیشتر) باشند، در تمامی فرآیندهاي ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معـاملات مربـوط بـه 
 مناقصه) ، به شرح زیر ممنوع است:پروژه ها (اعم از مناقصه، ترك تشریفات یا عدم الزام به برگزاري 

 پیمانکاران یک پروژهالف) 
ب) پیمانکار با مهندس مشاور نظارت یا تهیه کننده اسـناد مناقصـه در یـک پـروژه بـه صـورت 

 همزمان و یا ضربدري در پروژه دیگر
ج) واحد تهیه کننده اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشـنهاد بـه ترتیـب بـا پیمانکـاران یـا 

 مشاوران متقاضی انجام همان پروژه 
د) واحد خدمات مدیریت طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار در یک پروژه به صورت همزمان و یـا 

 ضربدري در پروژه دیگر
 ه) مهندس مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه

و) مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با پیمانکار طرح و ساخت و یا اعضاي مشارکت 
 طرح و ساخت همان پروژه

 ز) پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه
) شرکت هاي وابسته به وزارت نفت، نهادهاي نظامی و انتظـامی، تعـاونی هـاي کارکنـان یـا 6-3

صندوق هاي بازنشستگی و شرکت هاي زیر مجموعه آنها به عنـوان پیمانکـار، تـامین کننـده یـا 
مشاور، مجاز به شرکت در مناقصه هاي محدود نیستند. منظور از شرکت هـاي وابسـته، شـرکت 

 سهام آنها متعلق به دستگاه مناقصه گزار مربوطه باشد. %50هایی است که بیش از 
) آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه هاي اجرایی مستقیم و یا غیرمستقیم در آن 7-3

ها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه دارایی و یا سهام دارند، نمـی تواننـد از امتیـازات و منـافع 
 تخصیص یافته به بخش هاي تعاونی و خصوصی استفاده کنند.

) در قراردادهاي خرید خدمات مشاوره اي، واگذاري خدمات زیر در یک طرح/ پـروژه، بـه یـک 8-3
 مشاور، مجاز می باشد.

الف) مدیریت طرح با هر یک از خدمات مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحـی 
 تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی 

ب) مطالعات پیدایش یا مطالعات توجیهی با هر یک از خدمات طراحی تفصـیلی، نظـارت عالیـه و 
 نظارت کارگاهی 

ج) قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هر یـک از خـدمات طراحـی پایـه، طراحـی تفصـیلی، 
 نظارت عالیه و نظارت کارگاهی و خدمات پیمانکاري و تامین کالا

خدمات مهندسی ارزش می تواند جزئی  از شرح خدمات در هـر گونـه قـرارداد خـدمات   –تبصره  
 مشاوره و پیمانکاري باشد.

) هر گونه مشارکت مالی، قراردادي و تدارکاتی طرح یا پروژه براي تهیه کننده اسناد مناقصه 9-3
یا مشاوري که خدمات مدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی پایه / 
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تفصیلی یا نظارت عالی یا کارگاهی را در همان طرح یا پروژه به عهده گرفته است. در قراردادهاي 
 تامین کالا و پیمانکاري، ممنوع است.

) استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشـابه در مقابـل انجـام 10-3
وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل، توسط کارکنان صنعت نفت از افراد حقیقی و حقوقی بـه 

 جز دستگاه ذیربط خود، ممنوع است.

 قوانین، مقررات و آیین نامه هاي بالا دستی ناظر بر دستورالعمل  -4ماده 
)، کلیه موضوعات مرتبط با تعارض منافع در مقررات و ضوابط 3علاوه بر موارد مندرج در ماده (

جاري، از جمله موارد ذیل، باید در فرآیندهاي واگذاري و اجراي طرح ها و پروژه ها، مـورد توجـه 
 قرار گیرد: 

) قانون راجع به منع مداخله وزاء و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان در معـاملات دولتـی و 1-4
  22/10/1337کشوري مصوب 

 26/05/1384تاریخ  101/ 95579) بخشنامه راهنماي مناقصه به شماره 2-4
  03/11/1383) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3-4
 73039/1401) بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار به شـماره 4-4

 21/02/1401تاریخ 
و اصلاحات پـس از   16/07/1385تاریخ    33772/ت84217) آیین نامه مناقصات محدود شماره  5-4

 24/01/1400ه تاریخ 7962/ت6328و  31/03/1399ه تاریخ 55873/ت 31395آن به شماره هاي 
و   01/10/1388ك تـاریخ  42986/ت193542) آیین نامـه خریـد خـدمات مشـاوره بـه شـماره  6-4

 اصلاحات بعدي آن 
 16/11/1390) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 7-4
) قانون  تجارت و دو اصل اساسی منع  انتفاع و منع تعارض بر مسئولیت مدنی اعضاي هیات 8-4

 13/02/1311مدیره شرکت مصوب 
 03/10/1390) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب 9-4

 08/07/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 10-4
 قانون اساسی کشور 44و  141) اصول 11-4
 11/10/1373) قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 12-4
  27/04/1372) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 13-4
 19/03/1348) قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 14-4
) آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هـاي اجرایـی و اصـلاحات بـه شـماره 15-4

 22/12/1383ه تاریخ  30374ت/73377ت
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 اطلاع رسانی دستورالعمل ونظارت بر اجراي آن -5ماده 
) معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه، ضمن هماهنگی با 1-5

معاونت امور حقوقی و مجلس، باید به طریق مناسب مفاد دستورالعمل را به اطلاع عموم ذینفعان 

 برسانند.

) معاونان وزیر و مدیران عامل شرکت هاي اصلی و فرعی، مسئولیت کامل  نظارت بر رعایت 2-5

و اجراي دستورالعمل در حوزه شرکت ها و مدیریت هاي متبوع را بر عهده دارند. ایـن وظیفـه در 
خصوص معاونت ها و واحدهاي ستادي مستقل در وزارت نفت، بر عهده بالاترین مقـام واحـدهاي 

 یاد شده است.

) در واگذاري کلیه طرح ها و پروژه ها توسط شرکت هاي تابعـه وزارت نفـت، دسـتورالعمل 3-5

حاضر باید منضم به اسناد ارجاع کار و قرارداد گردیده و به اطلاع کلیه شرکت کننـدگان و طـرف 
 قرارداد، برسد.

) کلیه کارکنان وزارت نفت به تناسب مسئولیت خود موظف به اجراي دسـتورالعمل و حسـب 4-5

مورد اعلام مراتب شمول مصادیق ذکر شده به صورت مکتوب به مراجع ذیصلاح (مسئول بـالاتر 
خود و یا واحد نظارتی) می باشند. در صورت احراز نقض دستورالعمل، افراد متخلف بـه تناسـب 

مسئولیت و اطلاع و حسب مورد، به مراجع رسیدگی به تخلفات اداري و یا مراجع قضایی ذیـربط 
  معرفی خواهند شد.

 حضور شرکت هاي با مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره مشترك -50
در راستاي اجراي مفاد قـوانین و مقـررات سـلامت اداري و پیگشـیري از تعـارض منـافع، پیشـنهاد 
دهنده/شرکت کننده در مناقصه، اعلام و تأیید می نماید سهامدار یا عضو هیأت مـدیرة هـیچ یـک از 
دیگر شرکت هاي پیشنهاد دهنده/شرکت کننده در مناقصه نمی باشد و هر زمان خلاف این موضـوع 
ثابت شود، پیشنهاد ارائه شده/قرارداد هر دو یا چند شرکت (حسب مورد) مردود یا فسخ خواهد شـد 

بـدیهی   .و پیشنهاد دهنده/ طرف قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و سـاقط مـی نمایـد
است، علاوه بر موارد مذکور، متخلف، ضامن تمامی خسارات وارده ناشی از لغـو مناقصـه یـا فسـخ 
قرارداد می باشد و کارفرما از محل هرگونه مطالبات موجود ولو وثیقه اي، به تشـخیص خـود، حـق 

                          وصول خواهد داشت، و اعتراضی در این خصوص از سوي متخلف، مسموع نمی باشد.
 خرین بروز رسانی: آ
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 لیست نقشه هاي پیمان 
پراکنده تکی هفتگل و   و پلی اتیلن انشعاب فولادي  150نصب 

 روستاهاي تابعه 

 ردیف شرح نقشه  شماره نقشه

 1   و روستاهاي تابعه هفتگلنقاط پراکنده شهرستان  جهت دسترسی پیمانکار در اداره موجود است 

SM6007  2 نقشه استاندارد انشعاب فولادي 

SM6231-25  3 نقشه استاندارد انشعاب پلی اتیلن توکار 

SM6021 4 نقشه استاندارد عبور از موانع 
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  موضوع دستور العمل قیمت گذاري
  
  

پیمانکار موظف است با توجه به شرح کار و شرایط عمومی و خصوصـی  
پیمان و مشخصات فنی و نقشه هاي اجرایی و بازدید از محل اجراي پروژه 
و با در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي کار و ضرایب مورد نظر و سود عادلانه 

ري نموده بطـوري کـه حاصلضـرب    صورت مقادیر کار پیوست را نرخ گذا
  مقادیر در آحاد بهاي پیشنهادي سر جمع یک قلم پیشنهادي پیمانکار باشد . 

  
  

  تذکر : 
سایر مواردي که در شرح کار آمده و در صورت مقادیر کـار منظـور نگردیـده     )1

جزء تعهدات پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است هزینه کارهاي فـوق الـذکر   
دي خود مد نظر قرار داده و از ایـن بابـت هیچگونـه اضـافه     را در قیمت پیشنها

 بهایی پرداخت نخواهد شد.
اعم از  H.S.Eپیمانکار موظف است کلیه موارد و دستورالعمل هاي مربوط به  )2

دستورالعمل هاي اجرایی و کلیه هزینه هاي مربوطه را در نرخ پیشنهادي خود 
در طـول مـدت پیمـان     H.S.Eلحاظ نماید. بدیهی است به منظور رعایت موارد 

درصدي از مبلغ پیشنهادي پیمانکار (به اسـتناد شـرایط کتابچـه قـرارداد) در     
درصد تفکیکی پیمان گنجانده خواهد شد و پرداخـت ردیـف مـذکور منـوط بـه      

درج شده در کتابچه پیمان خواهد بود و در صورت  H.S.Eرعایت کامل موارد 
 ـ   H.S.Eعدم رعایت مـوارد   اري از صـورت وضـعیت قطعـی    در قالـب کسـر ک

   پیمانکار کسر خواهد شد.
  
  
  12/8/95ع _ر

 



 

 مفروضات صورت مقادیر کار  

که باید  است شرح عملیاتی صورت مقادیر کار پیمان می باشد و   مکملمفروضات زیر  -الف

 :  قرار گیرد مورد توجه پروژه در نصب انشعابات

-SM6231  مطابق نقشه  دیواريشیر تا    زین الکتروفیوژناز    ،   پلی اتیلن  منظور از عملیات نصب کامل انشعاب

می   SM6007و منظور از عملیات نصب کامل انشعاب فولادي ، از تی سرویس تا شیر دیواري مطابق نقشه    25

 باشد. 

تخلیه  -1 و  ، حمل  بارگیري   ، باشد:تحویل  کارفرما  به عهده  پیمان  از مصالح  بخشی  تأمین  در صورتیکه  الف: 

ه  یا کارگاه پیمانکار و نیز از کارگارد تأیید کارفرما جهت زنگ زدایی  مومصالح از انبار کارفرما به کارگاه هاي  

 پیمانکار به محل اجراي انشعاب به عهده پیمانکار است. 

تهیه ، تحویل ، بارگیري ، حمل و تخلیه    ب: درصورتیکه تأمین کلیه مصالح پیمان به عهده پیمانکار باشد:-1

کارگاه پیمانکار و نیز از کارگاه پیمانکار به محل یا    ورد تأیید کارفرما جهت زنگ زداییکارگاه هاي ممصالح به  

انشعاب است  اجراي  پیمانکار  ،   به عهده  بارگیري  از  قبل  است  پیمانکار لازم  اقلام عهده  کلیه  بدیهی است   .

به رویت و  و نیز از نظر تعداد و شماره اقلام تأیید شده  تخلیه و استفاده در کارگاه پیمانکار از نظر کیفی و کمی  

 تأیید بازرسی فنی و نیز صحه گذاري دستگاه نظارت برسد. 

 .انشعاب  و پیاده کردن مسیرمورد نظر مهندس یا نماینده وي )   (به تعداد لازم حفر چاله هاي آزمایشی -2

آسفالت  -3 کاتر  شکافت  تخلیهبا دستگاه  و  ، حمل  آوري  آسفالت  و سپس جمع  مجاز    قطعات  هاي  به محل 

 . شهرداري

رو  بسترتخریب  -4 بافت(پیاده  نوع  بستر  ، )هر  تخلیه  و  شده  حمل  مجاز تخریب  هاي  محل  به  رو  پیاده 

 شهرداري. 

(بدون   با ابزار دستی  ابعاد استاندارد   در  )زمینبافت  هر نوع  شامل  (  انشعاب تعیین شده   مسیرحفر کانال در  -5

 40  :کانالبستر  و عرض  + قطر لوله    سانتیمتر110  انشعاب:  به گونه اي که عمق کانال  استفاده از ماشین آلات)

 . شبکه تا پاي دیوار باشدي سانتیمتر + قطر لوله ، از ابتدا



 
باشد استاندارد    کانال  ابعادسانتیمتر بیش از    30  یا زین الکترو فیوژن  تی سرویس  اطرافتبصره: ابعاد کانال در  

 عملیات جوشکاري را انجام دهد . بگونه اي که جوشکار بتواند به راحتی ، 

 سانتیمتر .   30به عرض  در ابعاد استانداردتمیز کاري طرفین کانال   واز سنگ  کف و دیواره هاي کانالرگلاژ -6

) 2”*  200’نوار پوشش لوله ( و  P19اري لوله هاي انشعاب  فولادي با پرایمرک  عایق  سپس  و  زنگ زدایی  -7

ترتیب  ( به  حداکثر  و  حداقل  همپوشانی  با  سفید)  و  سیاه  هاي  و   15و    10نوار  اتصالات  عایقکاري  و  میلیمتر 

زنگ  انجام می گردد و  درصد    50همپوشانی  با  )  2”*30‘اتصالات (  نرم دستی نوارو    P27پرایمر    سرجوش ها با

با ) 2”* 30‘اتصالات ( نرم دستی و نوار  p27و P19با پرایمر پلی اتیلن فولادي انشعاب لولهاري  ک و عایقزدایی 

 . درصد  50همپوشانی 

مطابق   نصب کلمس انشعابو  واشر لاستیکی  ،  بوش لاستیکی لبه دار    ،   P.V.Cگالوانیزه ،    هاي  غلاف  نصب-8

 SM6231-25 و  SM6007هاي  نقشه

 . ("T.F: 25 mm * 3/4 )تی افهر انشعاب از طریق به فلزي اتصال بخش پلی اتیلن -9

و  سانتیمتر    30و    20به میزان بترتیب    پلی اتیلن  هرفاصله و ریختن زیر و روي انشعاب  تهیه ماسه بادي از-10

بترتیب   به میزان  اساس    50تهیه    سانتیمتر.   20و    10انشعاب فولادي  بر  نیاز پروژه  بادي مورد  از ماسه  درصد 

انشعاب آمده است و پیمانکار لازم است    13مقدمه فصل   فهرست بهاي گاز شهري در آیتم نصب کف خواب 

درصد   50هزینه آن را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید ، لذا بر همین اساس تهیه ، بارگیري و بار اندازي  

 دوم مورد نیاز پروژه در ردیف هاي صورت مقادیر لحاظ شده است. 

خـاك آبپاشـی و کوبیـدن   ،   تسـطیح   ،   پخش  ، برگشت خاك مناسب حاصل از گود برداري به داخل کانال  -11

با دستگاه کمپکتور به میـزان لازم  تا سطح زمینلایه در انشعاب فولادي  3و  PEدر انشعاب لایه  2  در  پرکاري

  .  دستگاه نظارتو مورد تأیید 

مـورد   کـهخاك مناسـب  حاصل از گود برداري ، پیمانکار موظف است  بودن خاك    (در صورت نامناسبتبصره:

 . ) نمایدجایگزین باشد ،  دستگاه نظارتتایید 

 بـا مطـابق لهیدگی کارگاهی و آزمایشـگاهی،   زین  کل انشعاب ،   آزمایششامل  (انشعاب    آزمایشاتانجام  -12

 ، )دسـتگاه نظـارتدستورالعمل ابلاغی از طرف    یااستاندارد ها  ، پلی اتیلن  فولادي و  مشخصات فنی انشعابات  

 مرئی علمک .  تهیه رنگ و رنگ آمیزي قسمتهاي ، کروکی انشعاب  ترسیم



 
حداکثر   شهرداري  هاي مجاز  محل  به  حاصل از گود برداري  بارگیري و حمل و تخلیه مواد زائد  ، جمع آوري  -13

محـل و شستشـوي از خاك مازاد طرفین کانال انشعاب  کامل  از پرکاري هرکانال ، پاکسازي    ساعت پس  48تا  

 . هاي پاکسازي شده 

بازسازي نوارهاي حفاري کانال انشعاب به حالت اولیه (غیر از: آسفالت ، لایه اساس و زیر اساس) در تعهد -14

پیمانکار می باشد. در همین رابطه لازم است پیمانکار پس از بازسازي نوارهاي حفاري خیابان (غیر از آسفالت) 

و نیز بازسازي بستر هاي موزاییک ، سنگ فرش ، بتنی و . . . پیـاده روهـا   در محدوده هاي شهري و روستایی

ذکر این نکتـه ضـروري ، مسیر بازسازي شده را به تأیید دستگاه نظارت برساند.   فقط در محدوده هاي شهري

 است که نیازي به ترمیم و بازسازي پیاده رو در محدوده هاي روستایی نمی باشد. 

ه بـ  ، ضخامت کافی    به  )1:5(  ملات ماسه و سیمان  نسبت مناسببا    پلی اتیلن  بازسازي محل نصب انشعاب-15

 گونه اي که مورد تأیید ناظر ساختمان باشد. 

و ارتفاع پیاده رو (عمق استاندارد شبکه)پیمانکار موظف است ارتفاع علمک را بر اساس عمق لوله شبکه  -16

حـداقل   تا زیر شیر دیـواريبستر پیاده رو  یا    از پاشنه درب منزل  گونه اي که ارتفاع انشعابه  ب  در نظر بگیرد
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 کـار لازم اسـت  جهت این  .   ها را ثبت و به کارفرما ارائه دهد  علمک  GPSپیمانکار موظف است مختصات  -17

 و جهت تأیید بـه  تهیه  ) را قبل از آغاز عملیات اجراییGPSدستگاه موقعت یاب (  به تعداد مورد نیازپیمانکار  

 ارائه دهد .  دستگاه نظارت

 ، بـاجنس سـانتیمتر )15*8(  و به ابعاد  موجود  انشعاباتبه تعداد    فلزيتهیه، ساخت و نصب پلاك علمک  -18

سـیر،  به خط. اطلاعات مربوط به عهده پیمانکار است فرم پیوست)،  می مرغوب (مورد تایید کارفرماوآلومینی

بصورت ت . پیمانکار موظف است اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفشماره خط و شماره علمک توسط کارفرما در 

نسبت به نصب پلاك هاي علمک فلزي انشـعابات نصـب شـده حداکثر در بازه هاي زمانی یک ماهه هفتگی و  

 اقدام نماید . 

، پس از تأیید نـاظر  در پایان هر روز کاري  )(کارت زردهاي علمک و اشتراك  ت  کار  و توزیعتکمیل    ،   تهیه-19

 .  به عهده پیمانکار است مقیم



 
جهت تغذیه در نرم ،    جامع  فرمبارگذاري اطلاعات انشعابات نصب شده در    ، فرم جامع انشعابات    CDتهیه  -20

 CDمان تحویل صورت وضعیت قطعـی ،  پیمانکار است . پیمانکار موظف است حداکثر در زبه عهده    PMافزار  

 اطلاعات بارگذاري شده را به نماینده کارفرما ارائه دهد. 

-F اجراء و تأیید ناظر مقیم در فرم مربوط موظف است کروکی هاي انشعابات نصب شده را پس از  پیمانکار-21

OD-194 ،   کتابچه صـحافی  است پیمانکارترسیم و روزانه به دستگاه نظارت تحویل دهد.در همین ارتباط لازم

فایل اکسل کروکی هاي تکمیلی کلیه انشـعابات   CDکروکی هاي انشعابات نصب شده و نیز    (مجلد شده)  شده 

 اجرا شده را حداکثر همزمان با تحویل صورت وضعیت قطعی به تأیید و تحویل دستگاه نظارت برساند . 

 زیر توجه شود: انشعابات به مواردکروکی : در تهیه کتابچه صحافی شده  تبصره

 هاي تأیید شده دستگاه نظارت باشدکلیه اطلاعات مندرج در کتابچه بر اساس کروکی  -الف

 انجام شده باشد .یا . . . .   PAINTترسیم نماي انشعابات در کتابچه با استفاده از نرم افزار اتوکد یا  -ب

مشخصات پیمان شامل : نام شرکت پیمانکاري ، موضوع و شماره پیمان در روي جلد و نیز حاشیه کتابچه   -ج

 شرکت گاز استان خوزستان چاپ شود. درج (چاپ) شده باشد . در بالاي جلد و عناوین پروژه آرم و نام 

 یمانکار ( شرکت پیمانکاري )برسد. کلیه کروکی هاي کتابچه انشعابات به مهر و امضاء پ -د

یا چند جلد تهیه گردد شماره جل  -ه  انشعابات در دو  د در حاشیه همان جلد مشخص در صورتی که کتابچه 

 شود . 

.. ، صفحه آرم ، صفحه عبارت بسم ا.  (ابتداي جلد) ، صفحه سفید الینگور)(نوع گ هر کتابچه شامل روي جلد -و

 گالینگور) می باشد. ) و پشت جلد (سفید (انتهاي جلد، عنوان و مشخصات پروژه ، صفحات کروکی ، صفحه 

.   -ز برسد  نظارت  دستگاه  نهایی  تأیید  به  انشعابات  هاي  کروکی  نظارت    کتابچه  است  دستگاه  پایان  لازم  در 

به پیمانکار تحویل داده جهت تهیه کتابچه کروکی ها  عملیات اجرایی نسخه اولیه کلیه کروکی هاي انشعاب را  

 آن را از پیمانکار تحویل نماید . و رسید 

مذکور در    پیمانکار موظف است بطور کتبی فردي را به عنوان کروکی بردار جهت انجام موارددر همین رابطه  

صلاحیت کروکی بردار باید مورد تأیید واحد خدمات   به دستگاه نظارت معرفی نماید .   مدت زمان تجهیز کارگاه 

 فنی مهندسی شرکت گاز قرار گیرد .     



 
اقدام نموده و مدارك   ها  نسبت به کالیبراسیون دستگاه در مدت زمان تجهیز کارگاه  پیمانکار موظف است  -22

 منفذ یاب، فیوژن الکترواینورتري و   جوشهاي  ها شامل دستگاه    این دستگاه ارائه دهد.   دستگاه نظارت  آنرا به

 بود.  خواهد  و. . . ها  فشار سنج  ، 

تهیه و تأییـد   نسبت به  پیش از آغاز عملیات اجرایی و در مدت زمان تجهیز کارگاه پیمانکار موظف است  -23

که صلاحیت آنها توسـط  هاي بازرسی توسط شرکت ثالث (تأییدیه هاي شخص اقدام و   عهده پیمانکاراجناس  

 را جهت تایید نهایی به دفتر بازرسی فنی شرکت گاز خوزستان ارایـه و  )  شرکت ملی گاز ایران احراز گردیده 

 هزینه هاي بازرسی اجناس بعهده پیمانکار میباشد. کلیه اخذ نمایند.  نیز تاییدیه واحد بازرسی فنی را

 نمونه هاي مورد نظر ناظر مقیم  IGS-C-DN-03استاندارد    آخرین ویرایش  پیمانکار موظف است بر اساس  -24

ینان مضاعف  قرار دهد.از سویی به منظور اطم کارگاهی  بریده و مورد آزمایش لهیدگی    وي  کنترلرا تحت نظرو

سوم اول،یک  گی پیمانکار موظف است به هزینه خود درهر پروژه طی سه نوبت ( یک  از دقت آزمایشات لهید

آزمایشگاه  به  را  خود  هاي  نمونه  پروژه)  نهایی  سوم  یک  و  میانی  نماینده    سوم  تأیید  معتبر(مورد  هاي 

نمونه هاي مورد آزمایش تفسیر نتایج  (.    نماید  ارائهرا به وي  آن  کارفرما)جهت آزمایش لهیدگی ارسال و نتایج  

. بدیهی است در صورت مردود شدن هر یک از نمونه ها پیمانکار موظف است کلیه باشد)    به عهده کارفرما می

 اقدامات لازم بر اساس استاندارد را مطابق نظر کارفرما به انجام برساند 

در مدت زمان پیمان و نیز در دوره نگهداري کلیه خسارات مالی و جانی وارد به اشخاص حقیقی و حقوقی  -25

 باشد .  به عهده پیمانکار می

بـه تعـداد کـافی بـه عهـده   پلی اتیلنفولادي و  تهیه دستگاه هاتپ جهت پرچ و وصل به گاز انشعابات  -26

 باشد.  پیمانکار می

پیمانکار موظف است به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه و حداکثر در بازه هاي زمانی یه هفته نسبت به -27

رنگ  تهیه رنگ و رنگ آمیزي بخش مریی انشعاب (بخش هاي مورد نظر دستگاه نظارت) اقدام نموده و کیفیت  

 . رنگ آمیزي شده را به تأیید دستگاه نظارت برساند مورد استفاده و نیز بخش هاي 

اجرا شد-28 انشعابات  آیتم هاي صورت مقادیر کار  اساس مقادیر کارانجامکلیه  بر  پیمان  برآورد می    ه  شده 

کارفرما  براي  آن  به  مربوط  آیتم  هزینه  پرداخت  تعهدي جهت  مقادیر  مندرج در صورت  اولیه  مقادیر  و  شود 

 .  ایجاد نمی کند



 
پیمانکار موظف است در صورت نیاز کارفرما برنامه ریزي و کلیه اقدامات لازم بر اساس مشخصات فنی و  -29

را جهت نصب انشعابات پراکنده تکی انجام دهد. بدیهی است در    HSEبا رعایت الزامات    IGSاستاندارد هاي  

 این رابطه ضروري می باشد پیمانکار کلیه هزینه هاي مذکور را نیز در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید . 

پیمانکار موظف است با عنایت به الزام شرکت ملی گاز در جهت استقرار استاندارد مدیریت کیفی جوش ،    -30

ISO3834-2    ،ارائه مشخصات   در به تهیه و  از آغاز عملیات اجرایی) نسبت  مدت زمان تجهیز کارگاه (پیش 

اقدام و روش جوشکاري را از طریق نماینده کارفرماي پروژه به تأیید بازرسی فنی    WPSروش جوشکاري یا  

به اخذ تأییدیه لازم  نیز مشروط  نامه صلاحیت جوشکاران  یا صدور گواهی  . بدیهی است که پذیرش  برساند 

)PQR .از طرف واحد بازرسی فنی شرکت گاز می باشد ( 

با هماهنگی دستگاه نظارت کلیه نیروهاي فنی و غیر    ، پیمانکار موظف است در مدت زمان تجهیز کارگاه  -31

نماید . بدیهی است پیمانکار   معرفیبه اداره مربوطه    HSEجهت شرکت در دوره هاي  را (حفار و . . . )    خود   فنی

پرسنل خودرا جهت شرکت در  و . . . .    تهیه غذاي  ، میبایست کلیه هزینه هاي شرکت در دوره ، تردد ، اسکان  

لازم به ذکر است در صورت عدم کسب رتبه یا گواهی   دوره هاي مذکور در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید. 

 نیز به عهده پیمانکار است.  HSEنامه لازم توسط نیروهاي پیمانکار کلیه هزینه شرکت مجدد در دوره هاي 

از –  32 لوله و اتصالات  اندازي  پیمانکار موظف است کلیه عملیات بارگیري ، حمل شهري و بین شهري و بار 

شکل انشعاب پلی اتیلن ( به انضمام    Sپوشش لوله، ساخت بخش    مجازانبار کارفرما یا پیمانکار تا کارگاه هاي  

T.F نوارپیچی شامل  فولادي  هاي  لوله  پوشش  کاري  عایق   ، زنی  پرایمر   ، فولادي  هاي  لوله  زدایی  زنگ   ،  (

پوشش لوله (نوارهاي سیاه و سفید و اتصالات) ، ساخت علمک هاي گاز شامل جوشکاري، برش ، رزوه کردن 

. را در کارگاه هاي مجاز شرکت گاز استان خوزستان و تحت نظر و تأیید ناظر مقیم کارگاه    .  . لوله ها  و  سر 

مذکور مطابق با استاندارد هاي مربوطه انجام داده و پس از تأیید ناظر مقیم کارگاه نسبت به حمل شهري و بین  

لوله هاي   انتقال  و علمک هاي ساخته شده به کارگاه خود یا محل عملیات اجرایی اقدام عایقکاري  شهري و 

 (حمل بر اساس استانداردهاي حمل لوله هاي پوشش یافته و مورد تأیید ناظر مقیم کارگاه پوشش باشد) نماید. 

هرگاه مهندس یا نماینده وي تشخیص دهد که با توجه به برنامه هاي زمانبندي منضم به پیمان پیشرفت -33

کار پیمانکار بنحوي نیست که کلیه عملیات در مدت پیمان پایان یابد در اینصورت میتواند به پیمانکار دستور  

حالت پیمانکار موظف به اجراي این دستور بوده . در این    گروه کاري انجام دهد  2دهد که عملیات اجرایی را با  

 و حق ادعا یا مطالبه هیچگونه خسارت و یا اضافه بهاء را نخواهد داشت . 



 
متر و ریختن خاك هاي کنده   2حفر کانال در زمین غیر سنگی با وسایل دستی تا عمق    ''منظور از ردیف  -34

، حفـاري اضـافه بـیش از عمـق اسـتاندارد ( مطـابق   531312001شماره فهرست بهـاء    ''شده در کنار کانال

 متر می باشد.  2) تا حداکثر  SC6959و   SM6231-25نقشه

اتصالات    -35 ، شیر دیواري و  لوله گالوانیزه  پیمانکار لازم است کلیه هزینه هاي مربوط به حمل بین شهري 

از طرف کارفرما   بابت هیچگونه مبلغی  این  از  و  نماید  اتیلن را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ  فولادي و پلی 

 پرداخت نخواهد شد. 

پیمانکار   -36 بر عهده  کارگاه ساخت علمک  تا  تهیه  از محل  گالوانیزه  لوله هاي  باراندازي  و  ، حمل  بارگیري 

طرف  از  مبلغی  هیچگونه  بابت  این  از  و  گردد  لحاظ  پیمانکار  پیشنهادي  قیمت  آن  هزینه  است  لازم  و  بوده 

 کارفرما پرداخت نخواهد شد. 

 :تهیه اقلام مندرج در جدول زیر در صورتیکه  -37

  نباشد. کارفرما تعهد جزو اقلام  -الف

 . باشد شده ردیف هاي شرح کار پیمان لحاظ در  -ب

 جزو تعهدات پیمانکار بوده و لازم است پیمانکار هزینه تهیه آنها در قیمت پیشنهادي خود  لحاظ نماید:

 تعداد/مقدار واحد و پلی اتیلن  شرح اقلام انشعاب فولادي ردیف 

 متر اینچ (لوله غلافی) 1*1/ 2لوله گالوانیزه  1
 مندرج در نقشه استاندارد به مقدار لازم

SM6007 

 عدد لوله گالوانیزه  1*1/ 2بست  2
 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد

SM6007 

 عدد لاستیک غلافی  3
 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد

SM6007 

 متر میلیمتر  PVC-50لوله  4
 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد

SM6231-25 

 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد عدد میلیمتر فشار قوي  PVC90^-50زانوي  5



 
SM6231-25 

 عدد اینچ  3/ 4بست  6
 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد

SM6231-25 

 عدد SM6231-بوش لاستیکی لبه دار 7
 به مقدار لازم مندرج در نقشه استاندارد

SM6231-25 

 

نوارهاي حفاري کانال انشعاب به حالت اولیه.لازم است پیمانکار پس از بازسازي نوارهاي حفاري  بازسازي-38
به حالت  ) پیاده رو ، فقط در محدوده شهري(بستر خیابان) و (بستر هاي سنگ فرش ، بتنی یا آسفالتی در 

ذکر این نکته ضروري است که نیازي به ترمیم و  اولیه ، مسیر بازسازي شده را به تأیید دستگاه نظارت برساند. 
 بازسازي بستر پیاده رو در محدوده هاي روستایی نمی باشد. 

، کلیه هزینه  ( شرکت گاز استان خوزستان) بازرسی فنی  1403/ 07/ 04مورخ    47725با استناد به نامه شماره    -39
پیمانکاران است . مبلغ هر روز  هاي بازرسی کالا شامل هزینه هاي شرکت هاي بازرسی شخص ثالث بر عهده  

  ، مربوطه  مالیات  احتساب  با  ارائه    24156000بازرسی  زمان  در   ، نیاز  صورت  در  مبلغ  این   . باشد  می  ریال 
پیمانکار موظف است    درخواست بازرسی کالا ، می بایست به حساب شرکت گاز استان خوزستان واریز گردد. 

ذیصلاح ، هزینه به روز شده بازرسی مذکور را در  پیش از اعلام نرخ پیشنهادي خود ، ضمن استعلام از مرجع  
 قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید. 

 و دریافت تاییدیه: GIS و کروکی انشعابات به واحد   UTMتحویل مختصات  

موقعیت 1 و  در کف خواب  تغییر مسیرها  و  زانوها  تی سرویس علمک،  دقیق  موقعیت  است  پیمانکار موظف   .

مولتی فرکانس برداشت نموده و سپس نسبت به ترسیم   GPSعلمک، از تی سرویس تا پاي علمک را با دستگاه 

در قاچ مد نظر اقدام   UTM (WGS84)کروکی در فرمت اتوکد و سیستم مختصات تصویر و بیضوي برداشت  

مولتی فرکانس بر عهده نداشته و پیمانکار    GPSنماید. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص تهیه دستگاه  

موظف است نسبت به تهیه و در دسترس بودن دستگاه مذکور براي طول مدت پیمان اقدام نماید. بعد از پایان  

ي مجزایی  در قبال  خرید  ماند و شرکت هزینه مولتی فرکانس در اختیار پیمانکار باقی می  GPSپیمان دستگاه  

 نماید. دستگاه به پیمانکار پرداخت نمی

. پیمانکار موظف است به ازاي هر علمک دو فایل الکترونیک کروکی در فرمت اتوکد با مشخصات بیان شده 2

کروکی انشعاب با اطلاعات توصیفی شامل شماره علمک، نوع علمک، بخش و قطعه،     WORDو فایل    1در بند  



 
شماره پیمان نصب انشعاب، نام پیمان نصب انشعاب، تاریخ اجراي پیمان نصب انشعاب و آدرس توصیفی و یک  

شرکت گاز استان خوزستان تحویل نماید. نام هر فایل کروکی    GIS) به واحد  GPS(خروجی دستگاه    CSVفایل  

 باید مطابق با شماره علمک مربوطه باشد. 

با جدول  3 ازاي هر صورت وضعیت یک فایل اکسل مطابق  به  پیمانکار موظف است  ، شامل شماره علمک، 1. 

علمک،   نصب    UTMنوع  پیمان  اجراي  تاریخ  انشعاب،  نصب  پیمان  نام  انشعاب،  نصب  پیمان  شماره  علمک، 

 انشعاب، آدرس توصیفی و فایل هایپرلینک شده کروکی انشعاب ترسیم شده به کارفرما تحویل نماید. 

 مختصات و مشخصات انشعابات نصب شده  -1جدول 

 

فایل  4 نمونه  انشعابات،  برچسب  دریافت  به  نسبت  بکار  شروع  ابلاغ  دریافت  از  پس  است  موظف  پیمانکار   .

DWG   وWORD   کروکی انشعابات، نمونه جدول مختصات و مشخصات انشعابات از واحدGIS  .اقدام نماید 

برچسبهاي 5 با  انشعابات  تصویر  و  اقدام  انشعابات  روي  بر  برچسبها  الصاق  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار   .

 نماید.  GISالصاق شده را هر صورت وضعیت تحویل واحد 

 GIS. در هر صورت وضعیت موقت/قطعی ارائه شده، پیمانکار موظف است نسبت به دریافت تاییدیه از واحد  6

واحد   تاییدیه  نماید.  اقدام  وضعیت  صورت  ذیل  در  خوزستان  استان  گاز  کلیه    GISشرکت  انطباق  به  منوط 

دقیق  با مختصات  ارائه شده  انشعاب  انطباق کروکی  توصیفی هر علمک،  آدرسهاي  با  ارائه شده  متخصاتهاي 

محل نصب انشعاب،  صحت کلیه اطلاعات توصیفی ارائه شده و تحویل تصاویر برچسبهاي الصاق شده بر روي  

انشعابات است. در صورت وجود اشکال در هر کدام از فایلهاي تحویلی، صورت وضعیت به پیمانکار عودت شده 

پس   GISو پیمانکار موظف است نسبت به رفع اشکالات مطرح شده، رفع اشکالات و دریافت تاییدیه از واحد  

 از اصلاح اقدام نماید.  

بندهاي   در  شده  مطرح  موارد  تحویل  منظور   به  مجموعا    6تا    1توضیح:  با   4پیمانکار  اطلاعات  حاوي  پوشه 

انشعابات"عناوین   اتوکد کروکی  انشعابات   WORDنسخه  "،  "نسخه  و مشخصات "،  "کروکی  جدول مختصات 

  GISدر هر صورت وضعیت به واحد    "تصاویر برچسب هاي الصاق شده "و    "CSVانشعابات نصب شده و فایل  

 تحویل نموده و پس از بررسی و تایید کلیه موارد صورت وضعیت مربوطه تایید خواهد شد. 

XYقطعهبخش

موقعیت GPSخط سیر منطقه
آدرس تاریخ اجرانام پیمانکارشماره پیماننام شهر شماره علمک



 
 ) به شرح زیر است: 1402مقادیر مربوطه در فهرست بهاي تعمیرات خطوط کمربندي، تغذیه و شبکه گاز (

 

 :  اتتذکر-ب

پلی    سرجوش  3فولادي و    سر جوش   4پلی اتیلن ،  در نصب کامل هر انشعاب    SM6231-25بر اساس نقشه  -1

 . جوش منظور شده استسر  4،  فولاديدر نصب کامل هر انشعاب  SM6007بر اساس نقشه و   اتیلن

نقشه-2 بایستی طبق  و مطابق    SM6231-25  و   SM6007هاي  کلیه کارهاي مندرج در صورت مقادیر کار 

هاي ابلاغ شده از طرف   ، دستورالعمل  اجراي انشعابات پلی اتیلن  مشخصات فنیمندرج در    هاي  العملدستور 

 .  پیمان اجرا گرددمندرج در مفاد سایر کارفرما و

کلیه  و    SM6231-25هر انشعاب پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد در نقشه    نصبکلیه اقلامی که در    –  3

به اقلام شده است و محدود    ذکر  SM6007گیرد در نقشه    می  صورت  فولاديی که در نصب هر انشعاب  اتاقلام

را ات پروژه  انشعاب  جهتمصرفی    صورت مقادیر کار نمی باشد . لذا ضروري است پیمانکار اقلامتعریف شده در  

 نماید .  براساس نقشه مذکور محاسبه و در قیمت پیشنهادي خود لحاظ

 اتیلن درون دیواري را در مرز مشترك منازل نصب نماید . پیمانکار موظف است کلیه انشعابات پلی -4

 سست و نامناسب ) مجاز نمی باشد.  (داراي بافتاجراي انشعاب پلی اتیلن درون دیواري در دیوارهاي گلی -5

پیمانکار موظف است اطراف کلیه کانال هاي انشعاب را از ابتداي حفاري تا پایان پرکاري بوسیله حصارهاي   -6

ارتفاع یک متر محصور نماید . بدیهی است که رولی با جنس مرغوب (مورد تأیید دستگاه نظارت) حداقل تا  

 مسئولیت حفظ و نگهداري حصارهاي مذکور در مدت زمان باز ماندن کانال بعهده پیمانکار است . 

 



» هژورپ يدروآرب يلصف بيارض«
1404 لاس يرهش زاگ هلول طوطخ ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  يكت هدنكارپ نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن: هژورپ مان
هعبات ياهاتسور و لگتفه

: هژورپ دك

1405/04/20 : حرط ناونع و دك : خـيرات: رواشم سدنهم مان

يا هقطنمطخ لوطتبوعصيرسلااب 14 مقر  ات لصاح
راشعا

1/0600000000 1/0 1/0 1/0 1/0 1/4100000000 1/0 1/0 1/0 1/4946000000* * * * * * * *
يا هقطنمبيارض لصاحلصف حرشلصف هرامش طخ لوط تبوعص يرسلااب

هسير تايلمع 11/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هلول طخ يراكشوج و يزاس هدامآ 21/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

شوج تيفيك لرتنك ياه شيامزآ 31/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

يراكقياع 41/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

اهلاصتا و ريش بصن 51/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

عناوم زا روبع 61/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

يزادنا هار و شيامزآ 71/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

گنز زا تظافح 81/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هلولرس خپ و شرب 91/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هلول رارقتسا و يراكمخ 101/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

راشف ليلقت ياههاگتسيا 111/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هچضوح ثادحا 121/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

يكاخ ياهراك 131/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هشقن هيهت 141/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

يراجت و يگناخ باعشنا 151/01/01/01/41000001/01/01/01/25000001/0600000 1/8682500000

لقن و لمح 161/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

راكياپ حلاصم 411/01/01/01/41000001/01/01/01/01/0600000 1/4946000000

هاگراك نديچرب و زيهجت لمعلاروتسد 421/01/01/01/01/01/01/01/01/0 1/0

1 هحفص :





» يلام هگرب«
1404 لاس يرهش زاگ هلول طوطخ هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
1 هعبات ياهاتسور و لگتفه يكت هدنكارپ

: هژورپ دك : هژورپ مان

1405/04/23: خيراـت: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحلام حرــش

لماك حرش

يراكقياع-4

20‘873‘640 رتم 0401001 174‘020/0  رد چنيا3.4 رطق هب يدلاوف هلول رتسآ دودنا و ييادز گنز
تباث هاگراك اي لاناك رانك

282/00

5‘764‘080 رتم 0403001 220‘440/0 282/00تباث هاگراك رد چنيا3.4 رطق هب يدلاوف هلول درس يراكقياع

26‘637‘720 : لايرب لصف عمج

يكاخ ياهراك-13

16‘940‘000 عبرم   رتم 1303003 * 360‘500/0 1.5 رثكادح هلصاف اب( شرب طخ ود نيب تلافسآ بيرخت
 ، يكيناكم ليب اي روسرپمك دننام يكيناكم لياسو اب) رتم
.نآ نتشادرب و رتم يتناس7 ات تماخض هب

280/00

198‘352‘000 لوط رتم 1304001 4141‘680/0  هزادنا( رتميتناس7 ات تماخض هب رتاك اب تلافسآ شرب
.) شرب طخ ره لوط بسح رب يريگ

1‘400/00

292‘256‘460 بعكم رتم 1306001 516‘236‘470/0 18/00.ناميس رايع ره اب حلسم ريغ نتب عاونا بيرخت

82‘438‘800 عبرم   رتم 1306003 6686‘990/0  هدوت و تلام عون ره اب كييازوم اي يرجآ فك نديچرب
 لحم رد هيلخت و لمح ، يريگ راب ، لاناك رانك رد ندومن
. زاجم

120/00

-299‘763‘300 بعكم رتم c1312001 * 71‘462‘260/0-  يتسد لياسو اب يگنس ريغ نيمز رد لاناك رفح ياهب رسك
 رانك رد هدش هدنك ياه كاخ نتخير و رتم2 قمع ات
.لاناك

205/00

2‘782‘922‘100 بعكم رتم 1312002 816‘370‘130/0  لياسو اب گنس گرزب تاعطق اي يگنس نيمز رد لاناك رفح
 هدنك ياه كاخ نتخير و رتم2 قمع روسرپمك و يتسد
.لاناك رانك رد هدش

170/00

54‘191‘200 بعكم رتم 1312003 92‘709‘560/0  و رتم2 قمع يتسد لياسو اب ينجل نيمز رد لاناك رفح
.لاناك رانك رد هدش هدنك ياه كاخ نتخير

20/00

429‘979‘300 بعكم رتم 1313001 102‘097‘460/0 30 ات لمح و يريگراب ، ندنك لماش بسانم كاخ هيهت
.لاناك رانك رد نتخير و تشادرب لقث زكرم زا رتموليك

205/00

453‘908‘980 بعكم رتم 1313002 112‘121‘070/0 30 ات لمح و يريگراب ، ندنك لماش ، يداب هسام هيهت
.لاناك رانك رد يزادناراب و رتموليك

214/00

-227‘201‘660 بعكم رتم c1313003 121‘061‘690/0- 214/00.ينك لاناك زا لصاح ياه كاخ ندرك دنرس ياهب رسك

3‘784‘023‘880 : لايرب لصف عمج

هشقن هيهت-14

26‘634‘240 رتم 1403001 1315‘360/0  هشقن( هدش ارجا راك يكورك ميسرت و تاعلاطا تشادرب
)داعبا اب يلو سايقم نودب

1‘734/00

26‘634‘240 : لايرب لصف عمج

هحفص : 1



» يلام هگرب«
1404 لاس يرهش زاگ هلول طوطخ هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
1 هعبات ياهاتسور و لگتفه يكت هدنكارپ

: هژورپ دك : هژورپ مان

1405/04/23: خيراـت: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحلام حرــش

لماك حرش

يراجت و يگناخ باعشنا-15

34‘758‘000 باعشنا 1501001 14231‘720/0 150/00يزير چگ ريسم ندرك هدايپ ،يراذگ تملاع

69‘716‘000 ددع 1502002 15697‘160/0  هارمه هدش هدامآ( باعشنا فلاغ يزلف هلول بصن و لمح
 ددع ود بصن و تخاس ، هيهت لماش)زاگ چنيا0.75 هلول
SM-6007 هشقن يزيمآ گنر و يراويد تسب

100/00

87‘719‘400 ددع 1502008 * 16877,194  يراكشوج و چنيا0.75 رطق هب يزلف كملع يزاس هدامآ
 رب چنيا1.5 رطق هب هزيناولاگ فلاغ هلول بصن ،وناز رس كي
SM-6007 هشقن قبط نآ يور

100/00

186‘276‘600 ددع 1503001 172‘069‘740/0  ،قياع نتشادرب و لمح لماش يدلاوف باعشنا هار هس بصن
 هس و هلول قياع ليمكت و پت تاه ياه هنيزه ،يراكشوج
لاناك لخاد رد يهار

90/00

1‘315‘468‘000 هلول رتم 1504001 181‘879‘240/0  رد لاناك رفح لماش باوخ فك چنيا0.75 هلول لماك بصن
 ،هلول لمح ،مرن كاخ هيهت اي ندرك دنرس ، يگنسريغ نيمز
 رد هلول رارقتسا ،درس يراكقياع ،يراكشوج ،ييادز گنز
نديبوك ،ندرك باقرغ ، درز راون ندادرارق ،يزيركاخ ، لاناك
 راك لحم تفاظن و زاجم لحم هب دئاز داوم لمح و كاخ
ينف تاصخشم وSM-6007/ز هشقن قبط

700/00

69‘258‘000 شوجرس 1505001 191‘385‘160/0  رطق هب لاناك لخاد رد تلااصتا و هلول لماك يراكشوج
چنيا0.75

50/00

913‘178‘500 رتم 1506001 201‘404‘890/0 25 رطق هب باوخ فك نليتا يلپ باعشنا هلول لماك بصن
 اب هلول بصن و نديرب ، تلااصتا و هلول لمح لماش رتميليم
 ، يگنس ريغ نيمز رد لاناك رفح و راد نژويف نشوب ددعود
 ، مرن كاخ هيهت اي ندرك دنرس و  لاناك رد هلول رارقتسا
 ددجم يزيركاخ ، درز راون نداد رارق و لاناك رد نتخير
 اي باقرغ ،لاناك لخاد هب ينك لاناك زا لصاح ياهكاخ
 يزاسكاپ و هاگراك جراخ هب دئاز داوم لمح ، نآ نديبوك
 ،هشقن قبط لاناك فارطا

6330-SC,6959-SC,6231-SM,7040-SC

650/00

146‘453‘700 دروم 1506002 214‘881‘790/0  حطس هب هشلا اب يرجآ ياهراويد حطس رد رايش داجيا
 حلاصم اب نآ يزاسزاب و عبرم رتميتناس20*20 عطقم
 بصن روظنم هب رتم2 عافترا هب ناميس هسام تلام و هباشم
 وSM-6231 وSM-6230 ياه هشقن قبط كملع
هشقن ينف تاصخشم

30/00

175‘283‘000 دروم 1506003 228‘764‘150/0  حطس هب ينتب اي يگنس ياهراويد حطس رد رايش داجيا
 حلاصم اب نآ يزاسزاب و عبرم رتميتناس20*20 عطقم
 بصن روظنم هب رتم2 عافترا هب ناميس هسام تلام و هباشم
 وSM-6231 وSM-6230 ياه هشقن قبط كملع
هشقن ينف تاصخشم

20/00

200‘111‘998‘2:دعب هحفص هب لقن

هحفص : 2



» يلام هگرب«
1404 لاس يرهش زاگ هلول طوطخ هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
1 هعبات ياهاتسور و لگتفه يكت هدنكارپ

: هژورپ دك : هژورپ مان

1405/04/23: خيراـت: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحلام حرــش

لماك حرش

15-2‘998‘111‘200 :لبق هحفص زا لقن يراجت و يگناخ باعشنا

285‘526‘500 دروم 1507011 * 235710530  ،رتميليم25 رطق هب كملع نليتا يلپ باعشنا هلول بصن
 بصن ، تلااصتا و هلول يزادناراب و لمح و يريگراب لماش
 و  يراكقياع و يراكشوج و هدندرس كي و .F.T نشوب
63 رطق هب فلاغPVC هلول بصن و لمح و يريگراب
هدنرادهگن تسب بصن و هيهت و يكيتسلا شوپرد اب رتميليم

F.T. 6231 هشقن قبط-SMينف تاصخشم و

50/00

203‘153‘600 ددع 1509001 245‘078‘840/0  نديشارت و لمح لماش نليتا يلپ باعشنا يهار هس بصن
HOT ياه هنيزه و نآ يراذگ قرب و رادزاگ نليتا يلپ هلول

TAP

40/00

472‘678‘500 باعشنا 1512001 253‘151‘190/0 150/00صقاون عفر و باعشنا تمواقم و يتشن شيامزآ

4‘073‘760 رتم 1513001 264‘140/0  چنيا1 اي0.75 رطق هب يدلاوف هلول يزادناراب اي يريگراب
باعشنا يارب هدشن قياع

984/00

5‘835‘120 رتم 1513002 275‘930/0  يارب هدش قياع چنيا0.75 هلول يزادناراب اي يريگراب
باعشنا

984/00

34‘173‘700 ددع 1513003 2872‘710/0  چنيا0.75 رطق هب تلااصتا و اهريش يزادناراب اي يريگراب
باعشنا يارب

470/00

5‘953‘200 رتم 1513004 296‘050/0  يارب چنيا0.75 رطق هب هدشن قياع هلول يرهش لمح
باعشنا

984/00

8‘806‘800 رتم 1513005 308‘950/0  يارب چنيا0.75 رطق هب هدش قياع هلول يرهش لمح
باعشنا

984/00

9‘130‘500 ددع 1513006 3160‘870/0  يارب چنيا0.75 رطق هب يدلاوف ياهريش يرهش لمح
باعشنا

150/00

9‘784‘000 ددع 1514001 3297‘840/0 100/00باعشنا يارب چنيا0.75 رطق هب هلول درفنم ندز خپ و شرب

48‘755‘250 ددع 1515001 * 33325‘035/0 150/00تاباعشنا يزلف كلاپ بصن و هيهت

4‘085‘982‘130 : لايرب لصف عمج

لقن و لمح-16

9‘218‘520 نت 1617001 341‘536‘420/0 6/00حلاصم يزادناراب و رتموليك30 ات لمح و يريگراب

6‘949‘800 رتموليك  - نت 1618001 3525‘740/0 75 هلصاف ات ،رتموليك30 رب دازام هب تبسن ، حلاصم لمح
رتموليك

270/00

3‘649‘800 رتموليك  - نت 1618002 3617‘380/0 150 هلصاف ات ،رتموليك75 رب دازام هب تبسن ، حلاصم لمح
رتموليك

210/00

19‘818‘120 : لايرب لصف عمج

هحفص : 3



» يلام هگرب«
1404 لاس زاگ هكبش و هيذغت يدنبرمك هلول طوطخ تاريمعت هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
1 هعبات ياهاتسور و لگتفه يكت هدنكارپ

: هژورپ دك : هژورپ مان

1405/04/23: خيراـت: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحلام حرــش

لماك حرش

اه هچضوح يزاس حطسمه ،يزاس نايامن ،يكاخ تايلمع-10

418‘234‘800 عبرم رتم 1001026 373‘485‘290/0  هسام تلام اب يناريا كييازوم اب لاناك حطس يزاسزاب
جنپ هب كي ناميس

120/00

418‘234‘800 : لايرب لصف عمج

يرادرب هشقن-13

3‘576‘000 ددع 1303002 3823‘840/0  ريز تقد اب عجرم نيمز تروص هب اه كملع ناكم تشادرب
 قبط يفيصوت تاعلاطا تشادرب و)شور ره هب( رتم كي
 هريخذ و كملع باوخ فك كيتاموتا ميسرت و هداد لدم
يناكم هداد هاگياپ رد يزاس

150/00

99‘966‘000 دروم 1303003 39666‘440/0  كيتاموتا هك يياهكملع باوخ فك يرگنزاب و يناسرزورب
 تروص هب ميسرت و حلاصا هب زاين نكيل دنا هدش ميسرت
يناكم تيعقاو رب قبطنم دنراد كيتامش

150/00

18‘681‘000 ددع 1303004 40124‘540/0  نكسا ،كملع يناكم تيعقوم اب كملع يكورك قابطنا
يناكم تاعلاطا كناب هب يفيصوت تاعلاطا لاقتنا،يكورك

150/00

122‘223‘000 : لايرب لصف عمج

هحفص : 4



» يلام هگرب«
1404 لاس راكناميپ هدهع ياهلااك هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

: ييارجا هاگتسد مان  نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
1 هعبات ياهاتسور و لگتفه يكت هدنكارپ

: هژورپ دك : هژورپ مان

1405/04/23: خيراـت: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحلام حرــش

لماك حرش

يتبوطر ياه قياع-7

هقلح 860985001 63/00يرتم12 × چنيا0.0003 نولفت راون41

هقلح 860985003 100/00چنيا30×2يراك قياع راون42

رتم 860985102 480/00‘1رتم يتناس40 ضرع اب راطخا درز راون43

هقلح 860985601 40/00)ديفس(چنيا200×2 درس راك يجراخ راون44

هقلح 860985701 37/00)هايس(چنيا200×2 درس راك يلخاد راون45

رميارپ و ششوپ ،گنر-8

2‘375‘828‘000 رتيل 864600100 46 2,375,828,000/5 27P5/00 تلااصتا رميارپ

رتيل 864600101 19P14/00 رميارپ47

2‘375‘828‘000 : لايرب لصف عمج

اهدورتكلا-10

مرگوليك 860264001 5/00)3/32( يرتم يليم2.5 چنيا3/32E6010 عون دورتكلا48

مرگوليك 860264002 25/00)1.8(يرتم يليم3.25 چنيا1/8E6010 عون دورتكلا49

تاباعشنا يدلاوف ريغ ياهلااك-21

ددع 860676110 107/00نليتا يلپ  يرتميليم25 نژويف ورتكلا نشوب50

ددع 860676201 40/00نليتايلپ يرتميليم63×25 نژويفورتكلا نيز51

ددع 860676427 10/00نليتايلپ يرتميليم25 نژويفورتكلا يواسم يهار هس52

ددع 860676915 TF50/00- يرتم يليم25 × چنيا3/4 نليتا يلپ يدلاوف لاصتا53

هحفص : 5





» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصلاخ«
1404 لاس يرهش زاگ هلول طوطخ ياهب تسرهف

 يكت هدنكارپ نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
هعبات ياهاتسور و لگتفه

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

1405/04/20: رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك : خـيرات

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

720‘637‘72026‘637‘26يراكقياع 4 1

880‘023‘784‘3003‘823‘282-180‘847‘066‘4يكاخ ياهراك 13 2

240‘634‘24026‘634‘26هشقن هيهت 14 3

130‘982‘085‘6504‘474‘480136‘507‘949‘3يراجت و يگناخ باعشنا 15 4

120‘818‘12019‘818‘19لقن و لمح 16 5

-146‘348‘650

: بيارض نودب عمج

8‘089‘444‘740

7‘943‘096‘090

: عمج

%6/00476‘585‘765

: عمج

: دوشيم هفاضا

8‘419‘681‘855

يا هقطنم بيرض

1‘082‘785‘264 : دوشيم هفاضا

119‘467‘502‘9: عمج

طخ لوط بيرض

3‘896‘011‘520 %41/00 : دوشيم هفاضا

639‘478‘398‘13: عمج

يرسلااب بيرض

669‘923‘932 : هاگراك نديچربوزيهجت غلبم دوشيم هفاضا

لايرب لك عمج : 571‘402‘068‘14

هحفص : 1



» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصلاخ«
1404 لاس زاگ هكبش و هيذغت يدنبرمك هلول طوطخ تاريمعت ياهب تسرهف

 يكت هدنكارپ نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
هعبات ياهاتسور و لگتفه

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

1405/04/20: رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك : خـيرات

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

 يزاس حطسمه ،يزاس نايامن ،يكاخ تايلمع
اه هچضوح

418‘234‘800418‘234‘800 10 6

000‘223‘000122‘223‘122يرادرب هشقن 13 7

: بيارض نودب عمج

540‘457‘800

540‘457‘800

: عمج

%6/0032‘427‘468

: عمج

: دوشيم هفاضا

572‘885‘268

يا هقطنم بيرض

234‘882‘960 %41/00 : دوشيم هفاضا

228‘768‘807: عمج

يرسلااب بيرض

48‘466‘094 : هاگراك نديچربوزيهجت غلبم دوشيم هفاضا

لايرب لك عمج : 322‘234‘856

هحفص : 2



لك يداهنشيپ بيرض و هاگراك نديچرب و زيهجت ، هتشر ره يارب يداهنشيپ غلبم : )پ( لودج
 و لگتفه يكت هدنكارپ نليتا يلپ و يدلاوف باعشنا150 بصن
هعبات ياهاتسور

: هژورپ دك: هژورپ

1405/04/20: ارجا لحم  : خـيرات

لاير هب غلابم

زا سپ هتشر غلبمناوـنع
بيارض يمامت لامعا

راكناميپ يداهنشيپ غلبم
 و بيارض يمامت باستحا اب

رظن دروم ياه هنيزه
لك يداهنشيپ بيرض فيدر

يرهش زاگ هلول طوطخ 113‘398‘478‘639
 هكبش و هيذغت يدنبرمك هلول طوطخ تاريمعت
زاگ

2807‘768‘228

راكناميپ هدهع ياهلااك 32‘613‘410‘800

عـمـج

026‘390‘718عوطقم روطب هاگراك نديچرب و زيهجت

17‘538‘047‘693



 

 





Mواحدمقدارشرح کارردیف ESC  ارزش کار به ریالبهاي واحد

7,413,235,112متر984لوله سیاه "3/4 ، گرید B به ضخامت 0/113 اینچ1

7,634,392,122عدد220زانوجوشی "3/4 ساکت ولد ^290

7,634,842,122عدد10سه راهی مساوي جوشی "3/4 ساکت ولد3

7,681,456,222عدد150شیردیواري "43/4

7,681,435,202عدد90سه راهی انشعاب(تی سرویس) "53/4

-متر165لوله غلاف گالوانیزه1/2*1 اینچ6

7SDR11 متر750لوله پلی اتیلن 25 میلی متري ضخامت 3 میلی متري-

-متر150غلاف pvc فشار قوي به قطر 63 میلیمتر8

9*************

10

11

12

13

14

15

16

17

0

19

20

صورت مصالح عهده کارفرما

نصب 150 انشعاب فولادي و پلی اتیلن پراکنده تکی هفتگل و روستاهاي تابعه

F-CA-03: تاریخ تصویب: 81/11/15کد فرم



  ماشین آلات و نیروي انسانیماشین آلات و نیروي انسانیابزار ، ابزار ، گزارش هفتگی لیست گزارش هفتگی لیست 
  پروژه هاي انشعاباتپروژه هاي انشعاباتدر در   شدهشده  گرفتهگرفتهبکار بکار   

  
  

  ::تاريخ تاريخ تا تا                     عنوان پروژه :                                                 شماره پيمان :                               ازتاريخ :          عنوان پروژه :                                                 شماره پيمان :                               ازتاريخ :          
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                    دستگاه جوش اينورتريدستگاه جوش اينورتري  11
سرپرست سرپرست 

  كارگاهكارگاه
              

                              دستگاه جوش الكتروفيوژندستگاه جوش الكتروفيوژن  22
                    ن برقي ن برقي دايس ماشيدايس ماشي  33

                جوشكارجوشكار
                كد :كد :                  دستگاه برش ديوار دستگاه برش ديوار   44
                  كمك جوشكاركمك جوشكار                    كيلو واتكيلو وات  88موتور برق موتور برق   55
                                دستگاه تست سدلدستگاه تست سدل  66
                فيتر فيتر                     گيره صنعتي قوي گيره صنعتي قوي   77
88  لوله بلوله فولاديلوله فولادير ر لوله ب                              
99  لوله بنوارپيچ نوارپيچ                     لوله پلي اتيلنلوله پلي اتيلنر ر لوله ب  

              
                              لجن كش لجن كش   1010
  تست كارتست كار                    آچار هاتبآچار هاتب  1111

              
                              دريل و متهدريل و مته  1212

  برس سيمي برقيبرس سيمي برقي  1313
                بزرگ بزرگ 

    
                HHSSEEنماينده نماينده 

                              كوچككوچك

  سنگ جت سنگ جت   1414
                كروكي برداركروكي بردار                بزرگ بزرگ 
                              كوچككوچك

  پمپ آب پمپ آب   1515
 " "22                

  سركارگرسركارگر    
              

 " "33                              
  رانندهراننده                    ي ي ددچكش باچكش با  1616

              
                              كمپرسور هوا كمپرسور هوا   1717
                هاليدي ديتكتورهاليدي ديتكتوردستگاه دستگاه   1818

  كارگر سادهكارگر ساده    

              
                              كمپكتوركمپكتور  1919
                              آسفالت بر آسفالت بر   2020
                              محفظه گرم كن الكترود محفظه گرم كن الكترود   2121
                              كپسول آتش نشاني كپسول آتش نشاني   2222

  نماينده پيمانكار : نماينده پيمانكار : 
  
  
  
  

  ناظر ارشد :ناظر ارشد :  ناظر مقيم پروژه :ناظر مقيم پروژه :

  2از   1صفحه :   01/11/92تاريخ تصويب :   F-OD-209-( 0 )كد فرم :  
  
  
  
  
  
  



  

  ماشین آلات و نیروي انسانیماشین آلات و نیروي انسانیابزار ، ابزار ،   گزارش هفتگی لیستگزارش هفتگی لیست
  پروژه هاي انشعاباتپروژه هاي انشعاباتدر در   شدهشده  گرفتهگرفتهبکار بکار   

  
  

  تا :تا :                                        عنوان پروژه :                                                 شماره پيمان :                                         ازتاريخ :عنوان پروژه :                                                 شماره پيمان :                                         ازتاريخ :
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  توضيحات توضيحات 

  اسكراپر دوراني اسكراپر دوراني   2323
                  ميليمترميليمتر  2525
                  ميليمترميليمتر  6363

                  اسكراپر دستي اسكراپر دستي   2424
                  گرد كننده لوله پلي اتيلنگرد كننده لوله پلي اتيلن  2525
                  كلمسكلمس  2626
                  مولتي كلمسمولتي كلمس  2727
                  اسپري تميز كننده اسپري تميز كننده   2828
                  خصوص جوشكاري خصوص جوشكاري چتر مچتر م  2929
                  پل متحرك پل متحرك   3030
                  چراغ خطر پايه دار چراغ خطر پايه دار   3131
                  تجهيزات حفاظت فردي تجهيزات حفاظت فردي   3232
                  تابلوهاي اخطار كوچك و بزرگتابلوهاي اخطار كوچك و بزرگ  3333
                  جعبه كمكهاي اوليه جعبه كمكهاي اوليه   3434
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  نماينده پيمانكار : نماينده پيمانكار : 
  
  
  
  

  ناظر ارشد :ناظر ارشد :  ناظر مقيم پروژه :ناظر مقيم پروژه :

  2  از     2   صفحه :  01/11/92تاريخ تصويب :   F-OD-209-( 0 )كد فرم :  
  
  
  



تاریخ :

تعداد / 
مقدار

مندرج در 
پیمان

انبار 
شرکت گاز 

استان

انبار ناحیه 
(اداره گاز)

مازادمصرفی
انبار 

شرکت گاز 
استان

 انبار ناحیه
(اداره گاز)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نماینده کارفرما
نام و امضاء:نام و امضاء:

توزیع نسخ :

مدیر عامل شرکت پیمانکاري / نماینده تام الاختیار 
مهر و امضاء:

ناظر ارشدناظر مقیم
نام و امضاء:

F-OD-210-1  : تاریخ تصویب :  96/07/03کد فرم

3- امور مالی2-اداره گاز ناحیه1-تهیه کننده

نام و امضاء:

جدول مقایسه اي کالاي دریافتی ، مصرفی و مازاد پروژه
لیست کالاي مازاد عهده کارفرما

نام شرکت پیمانکاري:

تصویب کننده:تأیید کننده:تهیه کننده:

ش   رح کالا ردیف

تعداد / مقدار
دریافتی از

واحد

تعداد / مقدار 
برگشتی به

توضیحات

تعداد / مقدار

شماره پیمان:موضوع پیمان:

نماینده مهندس



فسخ شدهخاتمه یافتهپایان یافته

واحد شرح کالاي مازاد
کالا

شماره رمز 
کالا/

شماره 
تقاضاي 

کالاي مازاد 
بر مصرف

تعداد/ مقدار 
کالاي مازاد 
بر مصرف

تعداد / مقدار
 کالاي 

برگشتی به انبار 
اداره (ناحیه)

تعداد / مقدار
کالاي برگشتی 
به انبار شرکت 

گاز

شماره سند
 کالاي برگشتی

(MRV)

تعداد/ مقدار 
کسري کالاي 
مازاد بر مصرف

درصد کسري 
کالاي مازاد بر 

مصرف

قیمت واحد
 تمام شده

قیمت واحد
 کالاي 
کسري 
(شخص 

ثالث)

قیمت 
کالاي کسري
 (شخص ثالث)

قیمت واحد 
مصوب

قیمت کل
 مصوب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F-OD-211-2 : کد فرم

ردیف

    تاریخ تصویب :  1397/02/10

تنظیم کننده : ناظر پروژه / ناظر ارشد

تاریخ :
امضاء :

تأیید کننده : رئیس اداره گاز  /  مهندس پروژه

تاریخ :
امضاء :

تصویب کننده : نماینده کارفرما

تاریخ :
امضاء :

امور مالی / خدمات مالی

تاریخ :
امضاء :

دبیرهیأت بررسی کسري کالا

تاریخ :
امضاء :

4- هیأت بررسی کالا 3-امور مالی 2- نماینده کارفرما توزیع نسخ: 1- تهیه کننده

کالاي مازاد برگشتیکالاي مازاد بر مصرف

جدول کسري کالاي مازاد عهده کارفرما
قیمت کالاي کسريکسري کالاي مازاد

مدیریت :
نام شرکت ( پیمانکار) :

شماره پیمان :
موضوع پیمان :

تاریخ شروع رسمی پیمان :
تاریخ پایان رسمی پیمان :

درصد فیزیکی کار انجام شده :
آخرین وضعیت پیمان:



  استانداردنقشه   کروکی نصب انشعابات 

  SC6959  نوع انشعاب
SC6960    
SM6231   
SM6007   
   پلی یورتان

  فولادي    

  
پلی اتیلن        تجاري   خانگی    چهارقلو  قلوسه   دوقلو  تکی 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره پیمان . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع پیمان  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نام جوشکار:   . . . . . . . . . . . . . .ه انشعاب رشما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره نقشه   13. . . . .  /. . . .    /. . . . . . تاریخ 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .کد آدرس                             :  G.P.Sمختصات 

  ظرفیت ایجاد شده

  

  تست نشتی کل انشعاب ( با هوا وکف صابون )    تست عایق لوله ( تست پوشش )  با منفذیاب 
 مصالح مصرفی  مصالح مصرفی

  واحد  مقدار  سایز  شرح مصالح  واحد  مقدار  سایز  شرح مصالح
 عدد  "3/4*"1  تبدیل  متر   mm 25  لوله پلی اتیلن

  لوله گالوانیزه  عدد   mm 25  کوپلر
2

11  متر  ''
  بست فولادي علمک  عدد   mm 25  سه راهی پلی اتیلن

2
11  عدد  ''

T.F  3/4"*25mm   لاستیک غلافی  عدد  
2

11  عدد  ''

 عدد  mm 63  آب بند پلاستیکی  متر   "1  فولاديلوله 
  عدد   "3/4  بست فولادي علمک  متر   "3/4

  اضافه کاري  عدد   "3/4  ساکت ولد  زانوي فولادي
  مقدار  واحد  محاسبات  نوع عملیات  عدد   "3/4  ولد بات

  زانوي فولادي
   2m   شکافت آسفالت  عدد   "1  ساکت ولد

   3m   بدون لوله گذارياضافه حفاري   عدد   "1  ولد بات
  3m   اضافه حفاري با لوله گذاري  عدد   mm 25  پلی اتیلن يزانو

  2m   تخریب موزائیک  عدد   "3/4  شیر قبل از رگولاتور
  2m   موزائیک گذاري  عدد   25*63  زین انشعاب
  3m   تخریب بتن  عدد   25*90  زین انشعاب
  3m   تخریب سنگ  عدد   25*110  زین انشعاب

    m    طول کل حفاري  عدد   25*125  انشعابزین 
  کروکی انشعاب  عدد   25*160  زین انشعاب

  غربی  شمالی    عدد   R=50cm  63 mm با خم P.V.Cغلاف 
  
  
  
  
  
  
  

  جنوبی  شرقی

  عدد   mm 63  درجه 90با زاویه  P.V.Cغلاف 
  عدد   P.V.C   63 mmغلاف 

  عدد   mm 63  بوش لاستیکی لبه دار
  عدد   "3/4  واشر لاستیکی

  عدد   "3/4  سه راهی انشعاب (تی سرویس)

  عدد   "1  سه راهی مساوي
  عدد   "3/4

  متر     طول کف خواب ا نشعاب 
  :نام و امضاء ناظر ارشد / مسئول نصب انشعابات  :نام و امضاء ناظر مقیم  :و امضاء پیمانکار مهر ،نام 

  

  2از   1صفحه   01/11/92:   تاریخ تصویب  F-OD-194(3) : کد فرم
  توجه : انشعاب بر مبناي درستِ جهت هاي جغرافیایی تعیین شده ترسیم گردد . *

:
:
y
x



      
  غیرمخرب نشتی انشعاب پلی اتیلن اتصورتجلسه آزمایش    

 
 

  

  IGS–C–DN-004 فیوژن بر اساس استانداردالکتروآزمایش غیرمخرب زین 
  : شماره انشعاب

  : آدرس
  

کد 
   جوشکار

تاریخ 
 آزمایش

شماره 
  علمک

  سایز لوله
شبکه 
(mm) 

  سازنده
saddle  

  ساعت
 شروع 

 جوشکاري

ساعت 
 شروع 
 آزمایش

فشار    
  آزمایش
145 psi 

  مدت 
  آزمایش

  دقیقه 5

 نتیجه نهایی

 مردود  قبول

                      
تاریخ 
  تست 
  مجدد

ساعت 
  شروع

  جوشکاري

ساعت 
  شروع

 آزمایش

  فشار
  آزمایش
145 psi  

مدت 
  آزمایش

  دقیقه 5
 تعمیرات انجام شده

 مجدد نتیجه آزمایش

 مردود قبول

                 

بتست کل انشعا  

کد 
  جوشکار

   تستتاریخ 
  انشعاب

ساعت 
  شروع

  جوشکاري

ساعت 
  شروع

 آزمایش

  فشار
  آزمایش 

100 psi 

  مدت 
  آزمایش

 ساعت ۴

 نتیجه آزمایش

 مردود قبول

               

تاریخ 
  تست 
  مجدد

ساعت 
  شروع

  جوشکاري

ساعت 
  شروع

 آزمایش

  فشار
  آزمایش
100 psi  

مدت 
  آزمایش

 ساعت 4
 تعمیرات انجام شده

 مجدد نتیجه آزمایش

 مردود قبول

               

 ناظر مقیم پروژه : ءنام و امضا : وامضاءپیمانکار ،مهرنام

 
 
 
 
 
 

 :مسئول انشعابات/ناظر ارشد پروژه ءنام و امضا
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شماره علمک شماره خط شماره پیمان

نوع علمک :

   آدرس :

ظرفیت کنتور :

تاریخ نصب کنتور :    تاریخ اشتراك :

کارت علمک و اشتراك

ظرفیت اشتراك پذیري علمک :تاریخ نصب علمک :

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر :امضاء پیمانکار :

کد خط سیر

امضاء مشترك :   نام و نام خانوادگی مشترك :

             کد فرم : F-OD-203-0                  تاریخ تصویب : 9 / 8/ 91

     تلفن همراه مالک :   تلفن ثابت مالک :

   شماره اشتراك :



  علمک پلاك 
  
  مشخصات علمک و خط سیر  

  شماره خط  شماره علمک  تاریخ نصب  شماره پیمان

        

  کد شهر  کد بخش  کد قطعه  خط سیر

        

                       09/08/91تاریخ تصویب :      F-OD-196-( 0 )د فرم : ک
  
  

  پلاك مشخصات علمک و خط سیر :
  سانتیمتر 15×8ابعاد پلاك :-1
  میلی متر 1امت پلاك : ضخ-2
  جنس پلاك : الومینیوم مرغوب به تایید کارفرما  - 3
  اعداد برجسته و به رنگ مشکی  -4
  ) با شماره هاي ذیلکBtitrفونت بی تتر( - 5
  20مشخصات علمک و خط سیر با شماره فونت  -6
وارقام  14ره علمک .شماره خط) با شماره فونت شماره پیمان .تاریخ نصب .شما(  – 7

  20مربوطه با فونت 
و ارقام مربوطه با  16(کد شهر .کدبخش .کد قطعه و خط سیر) با شماره فونت  - 8

  36فونت 
  آرم شرکت و فاصله خطوط طبق نمونه ارسالی  - 9
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 پلاك مشخصات علمک و خط سیر:
سانتیمتر  15×8پلاك : ابعاد  -  

میلی متر 1ضخامت پلاك :  -  
جنس پلاك : آلومینیوم مرغوب به تایید کارفرما -  
اعداد برجسته و به رنگ مشکی -  

با شماره هاي ذیل :            (B titr) فونت بی تیتر  -  
  20(مشخصات علمک و خط سیر ) با شماره فونت  -
20وارقام مربوطه با فونت 14علمک،شماره خط) با شماره فونت شماره  (شماره پیمان ، تاریخ نصب، -  
36وارقام مربوطه با فونت 16(کد شهر،کد بخش ، کد قطعه و خط سیر) با شماره فونت  -  
آرم شرکت و فاصله خطوط طبق نمونه ارسالی -  

 

  خط سیرمشخصات علمک و   
  شماره خط  شماره علمک   تاریخ نصب  شماره پیمان

        
  کد شهر  کد بخش  قطعهکد   خط سیر
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 کارگاهی  و مقررات HSEمدیریت  نظام رویه هاي و الزامات

 هايمسئولیت و نموده رعایت ذیل شرح به را  HSEعمومی    رویه هاي و الزامات حداقل است موظف پیمانکار
 بپذیرد:  نیز آن را از ناشی

مرتبط   جزء و فرعی پیمانکاران و خود مستقیم غیر و مستقیم هايفعالیت کلیه است موظف پیمانکار -1-1

بهداشت،   هايو دستورالعمل استانداردها ها،نامه آیین مقرارت، قوانین، با مطابق را پیمان موضوع با

گاز که مهمترین    شرکت  و  نفت وزارت کشور، جاري موضوعه  ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل

 نماید. لحاظ خود قیمت پیشنهاديدر   را آن هايهزینه و دهد ها در جدول شماره یک آمده را انجامآن
 مکلف پیمانکار، روزمزد کارگران و جزء پیمانکاران کارکنان، کلیۀ و اصلی لازم به ذکر است پیمانکار

 و الزامات  دقیق اجراي و رعایت و استانداردها مشی ها، خط  مقررات، از  کامل پیروي  به ملزم و
 آن ها، اجراي حسن و تعهدات این انجام باشند. به منظورمی   کارفرما  HSEمدیریت   نظام رویه هاي

 را پیمان این  در شاغل موقت  کارگران و جزء  خود، پیمانکاران کارکنان کلیۀ است  مکلف پیمانکار
زیر به هر طریق ممکن و   شرح به کارفرما HSEمدیریت  نظام رویه هاي و الزامات رعایت به نسبت

 این رعایت عدم نماید. مسئولیت ارائه آن ها به را لازم آموزش هاي و نموده توجیه و مطلع مقتضی
 می باشد. پیمانکار عهدة بر ایشان توسط و مقررات قوانین 

مدیریت  نظام رویه هاي و درصد مبلغ پیمان را بابت رعایت الزامات 5پیمانکار موظف است تا سقف  -1-2

HSE  زرسی، ارزیابی و برآورد ریالی  کارگاهی و همچنین رعایت موارد »چک لیست با و مقررات

HSE    پیمانکاران با کدCL-HS-13هاي پیشنهادي خود منظور  باشد در نرخ« که به پیوست پیمان می

 نماید. 
پیمانکار   وضعیت  صورت ارسال با متناظر هایی دوره در پیمانکار لازم به ذکر است ارزیابی و امتیاز عملکرد

  HSE)بصورت ماهیانه( براساس چک لیست مذکور از طریق نظارت مستمر توسط دستگاه نظارت و بازرسین  

 ارزیابی زمان در را خود  HSEعملکرد   مستندات و مدارك  موظف است کارفرما محاسبه می گردد. پیمانکار 
 وجود درصورت  نماید. ارائه کارفرما    HSEبازرسین   به  درخواست درصورت و نگهداشته هنگام به و  آماده

 آنها رفع  به  نسبت ارزیابی نتیجه  ابلاغ پس از هفته  یک تا تواند پیمانکار می مستندات، کمبود /نقص گونه هر
 شده ارائه مستندات کمبود /نقص رفع تأیید درصورت کارفرما HSEو  نماید اقدام تکمیلی مستندات ارائه و

 از هفته یک پایان پس از ارزیابی امتیاز صورت این غیر در نمایند. می اقدامامتیاز،   در نظر تجدید به نسبت
 دوره وضعیت کسر ازصورت به نسبت عملکرد، قطعی اساس امتیاز بر تلقی شده و قطعی ارزیابی، زمان

 .گردد می اقدام مورد ارزیابی

هاي  همچنین پس از تعیین و اعلام عدم انطباق/ تخلف/ قصور و استنکاف پیمانکار از اجراي الزامات و رویه 

امور    HSEمدیریت   نماینده  اعمال  کارفرما، اخطار جریمه  HSEتوسط  گردد.  یماي مطابق جدول جرائم زیر 



وارده به اموال و کارکنان کارفرما    یو جان  یو خسارات مال  ریخسارت تاخ  افتیدر  ی جرائم ناف   ن یا  افتیدر

 باشد. ینم

 HSEجرائم  جدول

 میجرا  و  اقدام  شرح اقدام اعمال جرائم   مصادیق مشمول

 و  HSE جزئی  انطباق عدم محدود  موارد-
 در بحران  و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار  عملکرد

 مه یبدون اعمال جرHSEیتذکر کتب  ابلاغ ی تذکرکتب

 پدافند و  HSE عمده انطباق عدم  مورد یک -
 بحران  و مدیریت غیرعامل

 و HSE جزئی  انطباق عدم متعدد  موارد -
 در بحران  و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار  عملکرد
 /قصور  از ناشی جزئی حوادث بروز -

 پیمانکار  تقصیر 

 اخطاراول

 يا  مهیجراخطار  -1

  رقابلیغي  جار  ماه  تیوضع  ازصورت%  10  کسر  -2

 برگشت 

 و HSE عمده انطباق عدم متعدد موارد  -
 در بحران  و مدیریت غیرعامل پدافند

 پیمانکار  عملکرد
 از ناشی کننده ناتوان حوادث  بروز-

 پیمانکار  تقصیر  /قصور

 اخطاردوم

 ي فسخ پیماناخطار اول قرارداد-1

 قابل  ریغي  جار  ماه  تیوضع  ازصورت%  15کسر  -2

 برگشت 

 تهیه  نحوه دستورالعمل اساس بر  اقدام-3

 با معامله صلاحیت  فاقد شرکتهاي فهرست

 صورت  در تابعه  شرکتهاي و گاز  ملی شرکت

 تکرار 

 پدافند و  HSE نظام در  عمده ضعف  -
 مدیریت  و  غیرعامل

 پیمانکار  بحران
 از ناشی فوت به منجر  حوادث  بروز  -

 پیمانکار  تقصیر  /قصور

 اخطارسوم 

 پیمان فسخ  يقرارداداخطار دوم  -1

 قابل  ریغي  جار  ماه  تیوضع  ازصورت%  30کسر  -2

 برگشت 

 تهیه  نحوه دستورالعمل اساس بر  اقدام-3

 با معامله صلاحیت  فاقد شرکتهاي فهرست

 صورت  در تابعه  شرکتهاي و گاز  ملی شرکت

   تکرار

 قرارداد   دیتمدعدم  -4

ي  شورا  وی  اصل  شرکت  به  مانکاریپ  پروندهارجاع  -5

 سلام ي  مرکز

 



پیمانکاران« شرکت گاز استان    HSEپیمانکار مطابق »چک لیست بازرسی، ارزیابی و برآورد ریالی   -1-3

ذکر شده در مرحله تجهیزکارگاه را انجام داده و پس از    HSEخوزستان موظف است کلیه موارد  

 کارفرما شروع به کار نماید. HSEتایید امور 
( و فرم شناسایی و ارزیابی ریسک  HSE Plan)  HSE  برنامه ارائه به است نسبت  موظف پیمانکار -1-4

 .نماید در مرحله تجهیزکارگاه اقدام کارفرما  HSEامور   براساس چارچوب ابلاغی کارفرما به  پروژه
 نماید.  اقدام کارفرما  HSEتأییدیه اخذ و  کار انجام طول در آن همچنین نسبت به به روزرسانی

 عنوان به میباشد کارفرما تأیید مورد که را  شرایط واجد و باتجربه فردي  است موظف پیمانکار -1-5
پیمانکار )و مدارك تحصیلی آنها(   HSEکند. تعداد نماینده  معرفی کارفرما به پیمانکارHSE نماینده 

( راهنماي پیاده  2پیوست    هاي مرتبط ) پیمانکاران و تخصص  HSEبراساس جدول حداقل تعداد نفرات  

در قراردادهاي صنعت نفت با    HSEهاي مدیریت  سازي ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه

 باشد که باید توسط پیمانکار تأمین گردد.می HSE-GU-106کد 
 HSEسازمانی   و نمودار  صلاحیت واجد و نیاز مورد انسانی نیروي است حداقل  موظف پیمانکار -1-6

 کفایتکارفرما معرفی نماید.    HSEرا کتباً به امور  HSE مدیریت نظام رویه هاي و الزامات ياجرا جهت
 کارفرما برسد.  HSEامور   تأیید  به باید پیمانکار HSE پرسنل  صلاحیت  و سازمان

زمینه   -1-7 در  دیده  آموزش  نیروهاي  بکارگیري  به  موظف  پیمان    HSEپیمانکار  فعالیت  نوع  برحسب 

 باشد.کارفرما می HSEهاي آموزشی مورد نیاز بر اساس نظر باشد. عناوین دورهمی
 کارگاه، در کار شروع از قبل باید روزمزد کارگران  و  جزء پیمانکاران اصلی، پیمانکار کارکنان کلیۀ -1-8

 ارتفاع، در کار براي لازم تجهیزات ازجمله مورد، حسب فردي، حفاظت  تجهیزات  و  به وسایل مجهز
 واحدهاي در آنان کار درخصوص لازم ایمنی تمهیدات و بوده خاکی هاي ترانشه و هاکانال داخل

باشد.   شده بینیاسناد پیمان، پیش HSEالزامات  در مذکور هايبرداري بر اساس رویهحال بهره در

 به شرکت نام و فعالیت محل و  بوده محیط جوي  شرایط  با متناسب و متحدالشکل باید کار لبسۀا
 .شود آن مشخص روي مقتضی نحو

پیمانکار موظف است براساس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاري وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی  -1-9

 پیمانکاران در مرحله تجهیزکارگاه اقدام نماید. نسبت به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی 
 آب تأمین  تجهیزات رستوران،  ها،کمپ دفاتر، شامل کارگاه تجهیز مستحدثات و تأسیسات کلیۀ -1-10

 شوند. تجهیز، HSEالزامات  و ضوابط و مربوط استانداردهاي مطابق باید آشامیدنی
 باشد.می ممنوع رستوران و اقامت محل کار، دفتر براي باربري کانتینرهاي از استفاده -1-11
 باشد.می کارفرما نقل و حمل  HSEهايدستورالعمل و هارویه الزامات، رعایت به موظف پیمانکار -1-12
ماشین   سایر همچنین و گاز سیلندرهاي فشار، تحت تجهیزات لیفتراك، جرثقیل، بالابر، تجهیزات کلیۀ -1-13

 توسط باید کارگاه به ورود از قبل  باشد، شده مشخص کارفرما توسط قبلاً که ابزارآلاتی و آلات 



 این گردد. به کارگیري حاصل اطمینان آنها فنی سلامت از و گرفته قرار مورد بازرسی  معتبر مراجع
تأیید بازرسی از قبل تجهیزات  مشاهدة صورت  در و بوده ممنوع  مطلقاً معتبر، مراجع توسط و 

 خارج کارگاه از مربوطه ابزارآلات و آلاتماشین تجهیزات،کار،   فوري توقف ضمن تخلف موارد
 .شد خواهد

 تأسیسات با  پیمانکار کارگاه مجاورت یا برداريبهره حال در واحدهاي در پیمانکار فعالیت درصورت -1-14
 کار کارفرما الزامی  هاي پروانه نظام مقررات مجموعه اساس بر کار پروانۀ برداري، اخذ بهره حال در

 است. 
 حسب پیمانکار لوازم و ابزارآلات و  آلات ماشین کاري، هايمحل از کارفرماHSE امور بازرس -1-15

 تخلف و ناایمن موارد انطباق،  عدم مشاهدة صورت  در  و بازدید ادواري صورت به پیمان موضوع
 موارد یا و  تخلف گزارش  پرمخاطره، هايفعالیت توقف  دستور صدور ضمن،  HSEالزامات   اجراي از

 فوري رفع  به موظف نمود. پیمانکار خواهد اعلامپیمانکار    HSEو نماینده   کارفرما نمایندة به  را  ناایمن
 عهده بر موضوع  این از  ناشی  کار توقف خسارت و  باشدمی شده  گزارش تخلفات  یا ناایمن  موارد

 داشت.  نخواهد تعهدي هیچگونه در این خصوص کارفرما و بوده پیمانکار هزینۀ و
 هرکدام اجراي در پیمانکار استنکاف و قصور تخلف، ازجمله انطباق عدم هرگونه  مشاهدة صورت  در -1-16

نماینده  هماهنگی با دارد ختیارکارفرما ا   HSE، امور  HSEمدیریت   نظام هايرویه و از بندهاي الزامات

ضوابط   مطابق و ابلاغ کارفرما نمایندة طریق از ايجریمه اخطار کار، توقف دستور ضمن کارفرما،

   HSEتخلفات  و  جرائم پیمان، وضعیت  پایان در  است موظف نیز نماید. کارفرما اعمال جریمه  مربوطه 

 نماید. مجموع اعلام کارفرما HSE امور به پیمانکار  پروندة در درج جهت موارد، ذکر با را پیمانکار
 استمرار صورت  گردد. در بیشتر پیمانHSE مشخص  حد از تواندنمی جرائم این به مربوط مبلغ
 .نماید فسخ  ، 68 ماده مطابق را پیمان میتواند کارفرما شده، تعیین حد از HSEتعهدات انجام عدم

 معاینات شامل کارکنان کلیۀ براي شغلی معاینات انجام به نسبت خود هزینۀ به است موظف پیمانکار -1-17
 و پرونده معاینات شغلی، اقدام مراقبتی معاینات و یکبار( سالی )حداقل ايدوره معاینات بدواستخدام،

سلامت و کارت واکسیناسیون و کارت بهداشت )کارت بهداشت مختص افرادي است که در   گواهی

، انتقال ، طبخ و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی مشغول به کار هستند(    کلیه مراحل تهیه، حمل 
 به منوط پیمان موضوع مشاغل در کارکنان رگیري نماید. به کا کارفرماHSE تسلیم امور را ایشان

 محدودیتهاي وجود عدم و شغلی طب استانداردهاي اساس  بر  روحی و  جسمانی تناسب ارزیابی
 محوله است.  شغل براي پزشکی

 هرکدام براي صنعتی بهداشت شناسنامه به روزرسانی و تکمیل تهیه، به نسبت است موظف پیمانکار -1-18
 .نماید اقدام هاآشپزخانه غذاخوري، ها،اقامتگاه اماکن، قبیل از کارگاه و مربوطه از واحدهاي



کلیه کارکنانی که حسب وظیفه شغلی خود با مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی سرو کار دارند   -1-19

آن را به  گواهینامه معتبر    موظف به گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی می باشند که پس از اخذ 

 کارفرما تحویل نمایند.  HSEامور  
مجاز   -1-20 توسط شرکتهاي  را  پیمان خود  با  مرتبط  کار  محیط  اور  زیان  عوامل  است  موظف  پیمانکار 

کارفرما    HSEمهندسی بهداشت حرفه اي شناسایی و ارزیابی نماید و  گزارش نتایج آنرا به امور  

پیم نماید. شایان ذکر است   اقدامات  ارائه  از طریق  را  نامطلوب شناسایی شده  بایستی موارد  انکار 

 کنترلی مناسب برطرف نماید.
 قانونی مواد اساس بر ماهانه فنی و بهداشت کار حفاظت کمیتۀ تشکیل به نسبت است موظف پیمانکار -1-21

  نماید. ارائه کارفرما HSE به را نتایج و صورتجلسات و اقدام
  HSE الزامات و کارفرما  توسط شده ارائه طرح مطابق را پیمان کارهاي کلیه است موظف پیمانکار -1-22

 محیط زیست به آسیب  و آلاینده  مواد نوع هر  انتشار و  ریخت وپاش که از  دهد انجام نحوي  به
  ، يآور  جمع  بایست  می  يدیآسفالت و پساب تول  ،ها  نخالهمواد زائد،  شود. همچنین، کلیه   جلوگیري

  ی که منع قانون  ي و مجاز شهردار  ستیز  طی سازمان مح  تایید  ردمو  هاي  محلو در    حمل  ،گیريربا

تخل مد  هیندارند  د  تخلیه  ينامههارباگردد و    تیریو  ته  فعو  کارفرما    هیآنها  به  و مستندات مربوطه 

 . داده شود لیتحو
ی و  نقص فنسالم و بدون   موتوري نقلیۀ وسایط از  مانیپ  يمحدوده اجرا است در موظف پیمانکار -1-23

و در طول مدت   استفاده  يشهردار  ک یمعتبر از معاونت حمل و نقل و تراف  فنی معاینۀ برگ داراي

 نماید.  دیتمد مانیپ
 انباشت هرگونه از و داده  قرار توجه مورد را خود کارگاه ظاهري وضعیت است موظف پیمانکار -1-24

 ارائه الزامات اساس بر را پسماندها مدیریت عملیات و نموده خودداري کارگاه در ضایعات و زباله
 نماید.  کارفرما اجرا توسط شده

 از و باشد داشته ویژه اهتمام کارگاه در انرژي مدیریت و منابع مصرف مورد در  باید پیمانکار -1-25
 برق و آب بیهودة مصرف و صوتی آلودگی ایجاد و ماشین آلات و تجهیزات ماندن بیهودة روشن

 نماید.  امکان جلوگیري حد تا سوخت و
 در موجود گیاهی پوشش و سبز فضاي به آسیب هرگونه  از که کند کار  ايبه گونه باید پیمانکار -1-26

 شود. جلوگیري کارگاه
 نیز  و ماهانه را  خود HSEمدیریت  هايرویه و  الزامات  اجراي  عملکرد گزارش است  موظف  پیمانکار -1-27

 عملکرد ماهانه گزارش در باید که مطالبی نماید. رئوس  ارائهکارفرما    HSEکار به امور   پایان در
HSE    پیمانکار لحاظ گردد، توسطHSE .کارفرما ارائه می گردد 



به   تفصیلی و کلی برنامۀ اساس بر کار از بخشی یا تمام پیمان، کار شروع از  پس  درصورتی که -1-28

یا    HSEتعهدات   انجام در پیمانکار قصور دلیل  HSE مدیریت هايرویه و الزامات رعایت عدمو 

 شود. می محسوب تعهدات انجام در پیمانکار تأخیر عنوان به پذیرد، صورت یا به کندي و شده متوقف
 ناایمن، شرایط  حریق، دستگاهی، انسانی، حادثۀ هرگونه  وقوع بلافاصله است موظف پیمانکار -1-29

 امراض و هابیماري ها،مسمومیت بهداشتی، حوادث نقلیه، وسایط به مربوط  و سوانح تصادفات
 ساعت )بیست و چهار( 24 مدت   ظرف حداکثر و داده اطلاع کارفرما  HSEامور   به را واگیردار
 حادثه گزارش مدون فرم تکمیل و تهیه به اقدام کارفرما  HSEنماینده   نظر زیر پیمانکار،  HSEنماینده  

 در موضوع انعکاس به اقدام ثالث اشخاص و پیمانکار کارکنانجهت   و نموده نسخه )چهار( 4 در
 نسخه یک و کارفرما نزد فرم این از نسخه اجتماعی نماید. دو تأمین سازمان به قانونی مقرر موعد

 بر آن، جبران  و حادثه به مربوط هايو هزینه اداري  حقوقی،  پیگیریهاي و ماند خواهد پیمانکار نزد
 بود. نخواهد متوجه کارفرما مسئولیتی گونههیچ بابت این از  و باشدمی  پیمانکار عهدة

 کارگاه برچیدن و  حفاظت کارگاهی، مقررات
 در یا و روز عادي هايساعت از خارج در کار امکان خصوصی شرایط در مواردي که در به جز - 1-30

 است. همچنین روز  عادي هايساعت در کارها انجام به موظف پیمانکار باشد، شده پیش بینی شب
 از خارج در کار درخواست زمانی، برنامۀ از عقب ماندگی براي جبران پیمانکار مواردي که در

 و هامسئولیت تمام تقبل با تنها بنماید، از کارفرما را شب در کار یا و روز عادي هايساعت
 است.  شده یاد هايساعت در به کار مجاز کارفرما، تأیید از پس و آن از ناشی اضافی هايهزینه

 کارفرما اجرایی هايگروه یا و پیمانکاران سایر با را لازم هايهماهنگی  و تعاملات باید پیمانکار -1-31
 آورد.  عمل به نظر، مورد کار با مرتبط

 هاينقشه کارها، تغییر دستور پیمان، مدارك و  اسناد ها،نقشه تمام از  نسخه یک باید پیمانکار -1-32
 محل در را باشد نیز اصلاحات و تغییرات روند حاوي که کار کیفی اجراي کنترل و اسناد کارگاهی

 باشد. وي مراجعه براي دسترس کارفرما در همواره نحوي که نگهداري کند، به مناسب
 مصالح و شده  انجام کارهاي اموال، کارگاه، در شاغل و مرتبط افراد از حفاظت  به  موظف پیمانکار -1-33

 سایر و آن  از بیرون  یا و کار محدودة انبار، کار، پاي در  موجود از اعم ماشین آلات، تجهیزات،  و
تسهیلات مستحدثات و اموال  و سبز فضاي ها، ساختمان ها،جاده قبیل از کارگاه در موجود و 

 تملک علیرغم تجهیزات، و مصالح کارها، به نسبت ید پیمانکار است. به هرحال زیرزمینی تأسیسات
 کارهاي اصلاح و فوق موارد نگهداشت حراست، به حفاظت، متعهد پیمانکار و بوده ضمانی کارفرما،

 باشد.می پیمان مفاد مطابق معیوب
 تجهیزات، ابزارآلات، از یک هر بودن ناایمن یا  و استفاده غیرقابل ناسالم، دلیل به کارفرما چنانچه -1-34

 باید پیمانکار نماید، خودداري آن به کارگیري از پیمانکار حفاظتی تجهیزات و ماشین آلات و وسایل



 هزینۀ با کارفرما،   HSEامور   نمایندة یا کارفرما توجیهی دلایل و کتبی دریافت دستور به محض
 و  ایلوس تجهیزات، ابزارآلات، با را هاآن و اقدام کارگاه از هاآن خروج یا و تعویض به نسبت خود

آلاتی  مطالبۀ حق پیمانکار صورت این در نماید؛ است، جایگزین کارفرما قبول مورد که  ماشین 
 ندارد.   را تجهیزات و ماشین آلات اینگونه و جابجایی هادستگاه توقف جایگزینی، تعمیر، بابت ايهزینه

 مصالح شده، انجام کارهاي و کارکنان ایمنی که اضطراري موارد در پیمان، کارهاي اجراي مدت در -1-35
 پیمانکار است، افتاده مخاطره به کارگاه در موجود  امکانات و مستحدثات اموال، سایر تجهیزات و و

 عمل وارد کارفرما، مشاور یا و کارفرما از دستور دریافت به نیاز و بدون درنگبی است موظف
 آورد.  عمل را به لازم ایمنی و حفاظتی هاياقدام و شده

به جمع   نسبت پیمان موضوع عملیات پایان از پس پیمان، زمانی برنامۀ طبق است  موظف پیمانکار -1-36

 و زاید مواد کارگاه، در  مستقر تجهیزات  و تأسیسات بازیافتی، مصالح موقت،  هايساختمان آوري
امور   نمایندة نظارت و هماهنگی با و کارفرما نظر طبق سپس  نماید. اقدام  خود  سایر تدارکات  و  نخاله

HSE  به را کارگاه محوطۀ و نموده اقدام کارگاه محوطۀ از آنها نمودن خارج به نسبت کارفرما 
 صورت این غیر دهد. در تحویل ایشان به باشد قبول کارفرما مورد کهنحوي به استفاده قابل وضع

 راآن هايهزینه و  نموده عمل بداند که مقتضی  نحو هر به آنها نمودن خارج براي تواندمی کارفرما
 این در .نماید پیمانکار منظور بدهکاري حساب به بالاسري هزینۀ )پانزده( درصد 15 علاوه به

اموال   به زیان و ضرر ادعاي طرح و کارفرما اقدام به  نسبت اعتراض هرگونه حق پیمانکار صورت

 نماید.می ساقط و سلب خود از را خویش هايدارایی و
 باشد.می پیمانکار عهدة بر ضایعات و مواد امحاء یا انتقال  دفن، هرگونه هايهزینه و  مسئولیت -1-37

 هرگونه اخذ  به نیاز  ضایعات، و  مواد امحاء یا و نمودن خارج براي کارفرما نظر  طبق چنانچه
 و تهیه به نسبت خود هزینۀ به است موظف پیمانکار باشد، مراجع دیگر از مجوز یا و دستورالعمل 

 .نماید اقدام هاآن کسب
  ت یو همراه با صورت وضع  هیته  ،F-HS-61مطابق با فرم شماره    مانکاریپسماند پ  تیریگزارش مد -1-38

 ارسال گردد.  HSEکارفرما به امور  دییهر دوره پس از تا
 

 

 

 

 

 

 



ها و یا مقررات( ضروري پيوست به  هاي اجرایی، دستورالعمل ) روش  HSEفهرست اهم الزامات  -جدول شماره یک

 قراردادهاي شرکت گاز استان خوزستان 

 شماره   /کد  عنوان الزام / قانون/ مقررات/ استاندارد/ آیين نامه....  ردیف

 HSE-IN-S-111 دستورالعمل حفاري و خاكبرداري  1

 HSE-IN-S-104 حفاظت فردي دستورالعمل كاربرد البسه و تجهيزات  2

 PR-S-101 دستورالعمل ضبط و ربط محيط كار  3

 IN-S-103 دستورالعمل كار در ارتفاع 4

 HSE-IN-S-114 راهنماي ایمنی مصرف كنندگان گاز  5

 HSE-G-SF-103 راهنماي استفاده از وسایل حفاظت فردي  6

 HSE-IN-S-115 نفت و سایر تقاطعات مشابه مقررات عمليات گذر از نقاط تقاطع با تأسيسات گاز ،   7

 IPS-G-SF-126 استاندارد عمومی براي خاموش كننده هاي دستی و چرخ دار  8

 IGS-O-SF-07 دستورالعمل صعودایمن از دكل هاي مخابراتی  9

 IGS-C-SF-015 استاندارد مقررات حریم  10

 HSE–IN-110 گاز دستورالعمل ایمن سازي ناوگان حمل و نقل در شركت ملی  11

 MOP-HSED-IN-201 دستورالعمل كار در ارتفاع 12

 MOP-HSED-GL-202 راهنماي ورود به فضاهاي بسته  13

 MOP-HSED-GL-203 راهنماي تحقيق، تجزیه و تحليل و گزارش حادثه 14

 IGS-E-EL-032 گيرياندازه مشخصات فنی جانمایی تجهيزات الكتریكی ضدانفجار در مناطق ایستگاههاي تقليل فشار  15

 IPS-M-SF-325 استاندارد مواد و تجهيزات براي ایمنی كاركنان و وسائل حفاظتی آتش نشانان  16

 IGS-M-SF-009 عينك هاي حفاظت فردي چشم فنی خرید  مشخصات  17

 IGS-O-SF-003 دستورالعمل ایمنی حفاري و گود برداري  18

 IGS-O-SF-001 بندي دستورالعمل ایمنی داربست   19

 MOP-HSED-GL-212 راهنماي رانندگی تدافعی  20

 BS ISO 45001 استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی  21

 HSE-MS سيستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محيط زیست  22

 MOP-HSED-GL-206 راهنماي جداسازي )ایزولاسيون( تأسيسات و تجهيزات فرآیندي  23

 MOP-HSED-GL-216 آموزش ایمنی قبل از شروع به كار  راهنماي جلسات  24

 HSE-IN-S-217 دستورالعمل ایمنی كار با ليفتراک  25

 IGS-O-SF-002 جابجایی، انبارش و استفاده از سيلندرهاي تحت فشار  26

 HSE-IN-109 )ادورانت( دستورالعمل انبارش، حمل، تزریق و اندازه گيري ماده بودار كننده گاز طبيعی  27



 IGS-C-CH-038 اندازه گيري و پایش شدت بوي گاز طبيعی ) بودار كننده جدید (  28

 IGS-o-sf-009 دستورالعمل ایمنی جوشكاري و برشكاري  29

 IGS-O-SF-005 بسته فضاي در كار و ورود 30

 HSE-IN-S-110 دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محيط هاي بسته  31

 HSE-IN-S-205 يپرتونگار یمنیدستورالعمل الزامات ا 32

 HSE-IN-S-222 مجموعه مقررات نظام پروانه هاي كار  33

 HSE-IN-S-223 دستورالعمل صدور پروانه هاي فعاليت براي استفاده در شركت هاي گاز استانی  34

 MOP-HSED-GL-009 راهنماي ایمنی تست فشار  35

 مصوبه هيئت وزیران  آیين نامه ایمنی امور پيمانكاري  36

 MOP-HSE-Gl-230 نفت  صنعت در( PSMفرایند) ایمنی مدیریت سيستم استقرار راهنماي  37

 MOP-HSE-GL-205 توپكرانی يات در عمل HSE  راهنماي الزامات  38

 ساختمان  ی مقررات مل اجرا   نيو حفاظت كار در ح یمنیا - ساختمان  ی ( مقررات مل12مبحث دوازده ) 39

 IN-HS-11 دستورالعمل مدیریت ریسك  40

 HSE–IN-106 پيمانكاران  HSEدستورالعمل ارزیابی عملكرد   41

 HSE–CH-106 پيمانكاران  HSEچك ليست ارزیابی عملكرد  42

  HSE-IN-102  پيمانكارانHSE دستورالعمل  43

 HSE–IN-107 مناقصه گران   HSEدستورالعمل ارزیابی  44

45 

 محيط و اماكن عمومی  -مجموعه راهنماهاي بهداشتی

باشد  باشد كه لازم میهاي مختلف اماكن عمومی میدستورالعمل مرتبط با گروه 33) این مجموعه شامل توجه : 

 پيمانكار تفكيك و مفاد آنها رعایت گردد(. هاي مرتبط با قرارداد توسط  دستورالعمل

 از

HSE-GU-H-100 
 تا

HSE-GU-H-131 

46 
دستورالعمل معاینات شغلی كارگران روزمزد، اندازه گيري و كنترل عوامل زیان آور در پروژه هاي  

 ماه  3كوتاه مدت تا  
HSE-IN-H-303 

 MOP-HSE-Gl-109 كار در صنعت نفت  طي آور مح ان یعوامل ز  رييشرح خدمات اندازه گ هيراهنماي ته 47

 الزامات مركز سلامت محيط و كار راهنماي جامع بهداشت رانندگان  48

 مقررات ملی ساختمان  پدافند غيرعامل  -( مقررات ملی ساختمان 21مبحث بيست و یك )  49

 MOP-PDCM-GL-002 راهنماي تدوین سناریو، اجرا و ارزیابی مانور  50

 ایران  2800استاندارد  ایران(  2800آیين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ) استاندارد   51

52 
راهنماي مدیریت پسماند در سيستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست  ) و الزامات و  

 پيوستهاي آن( 
MOP-HSED-GL-301 



 MOP-HSED-GL-303 مدیریت پسماندراهنماي گزارش دهی فرایند  53

54 
  EPC ،PC  ،EPدر شرایط عمومی اسناد و قراردادهاي همسان  HSEالزامات و رویه هاي مدیریت 

 اختصاصی صنعت نفت 
 وزارت نفت 

55 
در قراردادهاي   HSEهاي مدیریت راهنماي پياده سازي ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه 

 صنعت نفت 
HSE-GU-106 

 MOP-PDCM-GL-003 راهنماي مدیریت شرایط اضطراري/ بحران در صنعت نفت  56

 MOP-PDCM-GL-008 راهنماي مقابله با بحران سيل در تأسيسات صنعتی و ابنيه صنعت نفت 57

 باشد.مرتبط با قراردادهاي شرکت گاز استان خوزستان می   HSEباشد این فهرست حداقل الزامات  * لازم به توضیح می

 

 

 

 



  

 پیمانکاران شرکت گاز استان خوزستان(بخش تجهیز کارگاه) HSEلیست بازرسی، ارزیابی و برآورد ریالی چک
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 امتیاز ) 1(    پروژه HSEتهیه طرح و  HSEنماینده :   1سر فصل 

    HSE 0.5 واجد شرایط  HSEبه کارگیري نماینده   1
    HSE   HSE 0.5پروژه با تأیید امور    HSEتهیه طرح   2
 HSE توسط اداره کار  HSEتأیید نماینده   3

در حال  
حاضر عدم  

 کاربرد
   

 امتیاز ) 5کارکنان (  HSE:  آموزش  2سر فصل   
    HSE 1 هاي اولیه، اطفاء و ....  ، کمکHSEبه کلیه کارکنان همانند رعایت مقررات    HSEآموزش موارد     4

5 
کار، نماینده     رایط و داراي گواهینامه ( جوشـ تفاده از نفرات واجد شـ اختمانی ، اپراتور پلی، راننده ماشـینHSEاسـ نگین سـ پز،  آلات سـ اتیلن، آشـ

 HSE 1 مسئول نظافت کارگاه و خوابگاه)
  

 

    HSE HSE 5 /0ها و الزامات  در دسترس بودن دستورالعمل    6

 HSE داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار  7
در حال  
حاضر 
عدم 

 کاربرد 

  
 

-HSE-FOکارفرما مطابق فرم    HSEهاي قبلی همراه با ارائه تاییدیه نفر ساعت آموزشی از سوي  ارائه سرانه آموزش ارائه شده در پروژه  8
107/2 

HSE 5 /0    

    HSE 1 پیمانکار)وجود پرونده آموزشی کارکنان (شامل گذراندن دوره هاي آموزشی مورد نیاز برحسب نوع فعالیت پیمان توسط کلیه کارکنان   9
    HSE S 1اخذ گواهی صلاحیت مسئول محوطه و اجراي کار از امور  طی دوره آموزشی مجموعه مقررات پروانه هاي کار و   10

 امتیاز ) 5:  بهداشت کارکنان (  3سر فصل   

11 
،  HSEاي و تهیه و تکمیل پرونده بهداشتی و ... براي کارکنان خود(حفار، جوشکار، مسئول کارگاه، نماینده  انجام معاینات پزشکی اولیه، دوره  

 H 3 اتیلن، آشپز، مسئول نظافت کارگاه و خوابگاه و...)آلات، اپراتور پلیراننده ماشین
  

 

    H 0.5 هاي پیمانکاريکار در پروژه   محیط  آور  زیان  عوامل  تکمیل و ارسال جدول 12
    H 0.5 موجود بودن گواهی عدم اعتیاد رانندگان و آشپز  13

14 
ترس قراردادن جعبه کمک   دعفونی کننده،  هاي اولیه جهت کلیه کارکنان ( جعبه کمکتهیه و در دسـ امل بتادین، الکل ضـ هاي اولیه حداقل باید شـ

 H 0.5 پانسمان، چسب زخم، پماد سوختگی، پماد پوستی ضد حشره و قطره استریل چشمی باشد ).  cm 10گاز استریل، باند  
  

 

    H 0.5 بهداشت عمومی کارگاه و خوابگاه ( تهویه مطبوع، توري درب و پنجره، نوار درزگیر)   15
 امتیاز ) 3:  شناسایی و ارزیابی ریسک (  4سر فصل   
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امتیاز  عملکرد 
 خیر  بلی کسب

(   F-HS-29هاي زیسـت محیطی در فرم مدیریت ریسـک به شـماره   اي و جنبههاي ایمنی و بهداشـت حرفهشـناسـایی، ارزیابی ریسـک    16
   HSE 0.5 باشد).شرکت گاز خوزستان نیاز می  HSEتأیید امور  

 

    HSE HSE 0.5ارسال ریسک هاي پرخطر پروژه به امور   17
    HSE 1 باشد.می  متوسط و بالاریسک و جنبه آنها   عدد اولویتهایی که  ها و جنبهشناسایی اقدامات کنترلی مرتبط با ریسک 18

    1 پدافند ارایه سناریو و برنامه زمانبندي اجراي مانورهاي شرایط اضطراري(جهت کارکنان ومحیط پیرامون) 19

 امتیاز )  4نشانی (  تجهیزات ایمنی و آتش :  تأمین وسایل و    5سر فصل   
    S 0.5 نشانی در محل کارگاه، انبار و خوابگاهتأمین تجهیزات ایمنی و آتش   20
    S 0.5 ... )س کار، و تأمین تجهیزات حفاظت فردي جهت پرسنل پیمانکار ( دستکش، کفش ایمنی، نقاب محافظ ، ماسک، عینک ایمنی، گوشی صداگیر، کمربند ایمنی، لبا   21
    S 0.5 مواد و بکارگیري آنها  MSDSزن و تابلوهاي  هاي چشمک، همچون تابلوهاي ایمنی، نوارهاي روشنایی، چراغHSEتهیه علائم هشداردهنده   22
    S 0.5 سانتیمتر 60هاي مناسب جهت عبور عابرین و خودروهاي روي کانال احداث شده با رعایت فاصله حداکثر تهیه پل  23
    S 0.5 نصب گواهی کالیبراسیون بر روي تجهیزات فنی از جمله دستگاه الکتروفیوژن، هالیدي دیتکتورو گیج فشار سنج 24

25 
، لودر، بیل مکانیکی، کمپرسور،    Side Boomآلات مانند جرثقیل،تأییدیه سلامت فنی و ایمنی تجهیزات و ماشینارایه لیست و موجود بودن  

 آلات سبک و سنگین و ...موتورجوش، ماشین
HSE 0.5    

    HSE 0.5 آلات ذکر شده در بند قبل ارایه برنامه زمانبندي تعمیر و نگهداري تجهیزات و ماشین 26
    HSE 0.5 موجود بودن فرم تأییدیه بازرسی خودروهاي واحدهاي امداد و تعمیرات از سوي اداره حمل و نقل 27

 امتیاز ) 2نامه حوادث ( :  گرفتن بیمه  6سر فصل   
    1 - نامه تمام خطربیمهگرفتن   28
    1 - نامه مسئولیت مدنیگرفتن بیمه 29

  جمع امتیاز 
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 امتیاز ) HSE  )10: حضور مستمر و فعال نماینده   7سر فصل   

       HSE 9 پیمانکاران در محل اجراي عملیات HSEحضور مستمر و فعال نماینده   30

31 
ا   ار و عملکرد مرتبط بـ ه گزارش آمـ ده    HSEارائـ اینـ اب نمـ ــور غیـ ل فرم حضـ ،   HSE( شـــامـ

       HSE 1 هاي کار)و رونوشت پروانه HSEروزه، رویدادهاي   10هاي لیستچک

 امتیاز ) HSE  )5:  ارتقاء فرهنگ  8سر فصل 

32 
اعتقاد و تفکر پیمانکار و افراد شـاغل در پروژه در خصـوص مسـائل و موضـوعات بهداشـت،  

       HSE 0.5 ایمنی و محیط زیست از طریق مصاحبه مستقیم

       HSE 1 در محوطه کارگاه و خوابگاه  HSEرعایت شعارنویسی و تبلیغات   33

34 
ــات    ــور در جلس  HSEاي، بحث (دوره HSEروزه داخلی پروژه مرتبط با   15برگزاري و حض

       HSE 0.5 دهی و ... )گزارش ،Tool Box Meeting  در کارگاه،

35 
ات و نشـسـت  تان  HSEهاي مرتبط با حضـور فعال در کلیه جلسـ که توسـط شـرکت گاز خوزسـ

       HSE 0.5 گردد.برگزار می

       HSE 0.5 ( شرکتی و کشوري )  HSEهمکاري با بازرسین و ممیزین مرتبط با   36
       S 1 مناسب بودن سطح هزینه در خصوص تأمین ابزارآلات و تجهیزات مرغوب و مطابق استاندارد  37

       S 1 جهت تأمین و تهیه البسه و تجهیزات ایمنی جهت کارکنان مناسب بودن سطح هزینه به  38
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 امتیاز ) 17(  : بکارگیري مدیریت ریسک  9سر فصل 
       HSE 3 (مدیریت ریسک)  HSEخطرات    وضعیت شناسایی و ارزیابی 39

  P-HS-03آگاهی پیمانکار و افراد شـاغل در پروژه با مفاد روش اجرایی مدیریت ریسک به شماره           40
       HSE 1 و مطالعه دقیق آن

هاي زیست محیطی شناسایی شده به کلیه افراد شاغل هاي ایمنی و بهداشت و جنبهرسـانی ریسـکاطلاع   41
       HSE 1 در پروژه جهت اجرا

ــعیـت انجام   کار و طیاور مح انیـکنترل عوامل ز 42 ــگیرانه به منظور حذف یا  وضـ اقدامات کنترلی و پیشـ
 HSEهاي  کاهش ریسک

HSE 8       

در نظر گرفتن تمهیـدات لازم بـه منظور مواجهـه بـا حوادث احتمـالی در مجـاورت امـاکن عمومی و منـاطق     43
       F-HS-08   HSE 1هاي مدیریت ریسک  مسکونی در فرم

       HSE 2 بازنگري نتایج مدیریت ریسک در هنگام ایجاد هرگونه تغییر در فرآیندهاي کاري، طراحی، تجهیزات و ...   44
       1 - تمدید بیمه نامه 45

 امتیاز ) 3پیمانکاران (  HSE: سیستم مدیریت  10سر فصل 
       ISO45001 HSE 1.25و    ISO14001و   HSE-MSوضعیت استقرار سیستم مدیریت   46
       HSE 0.25 در سیستم مدیریت پیمانکار و اجراي نتایج ممیزي در پروژه  HSEهاي ممیزي  وضعیت رویه 47
       HSE 0.25 پیمانکار HSEوضعیت بازنگري سیستم مدیریت  48
       HSE 0.25 پیمانکار   HSEوضعیت مستندسازي سیستم مدیریت  49
       HSE 0.25 پیمانکار و کارفرما HSEوضعیت پیروي از خط مشی   50
       HSE 0.25 وضعیت اجراي طرح و اهداف مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیست 51
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       HSE 0.25 پیمانکار HSEوضعیت تخصص و مهارت نماینده  52
       HSE 0.25 پیمانکار  HSE Planوضعیت و میزان رعایت   53

 امتیاز ) 6هاي کار( : مراعات دستورالعمل پروانه  11سر فصل 

54 
ــماره پروانه عملیات از امور   ــورت انجام عملیات  HSEاخذ ش ــدور پروانه فوق (در ص ها  و ص

       S 2 مطابق فهرست مجموعه مقررات نظام پروانه هاي کار) 

       S 2 صدور پروانه فعالیت هاي اصلی مطابق مجموعه مقررات نظام پروانه هاي کار 55
       S 2 نظام پروانه هاي کارصدور پروانه فعالیت هاي مکمل در صورت نیاز مطابق مجموعه مقررات  56

 امتیاز )   18هاي ایمنی (  : مراعات دستورالعمل  12سر فصل 
       S 1 نشانی در محل کارگاه، انبار و خوابگاه بکارگیري تجهیزات ایمنی و آتش  57
       S 0.5 نشانی ( مستند ) ها و تجهیزات آتشاي کپسولنحوه بازرسی و کنترل دوره  58
       S 0.5 ضبط و ربط محیط کار   دستورالعملرعایت   59
       S 0.5 چیدمان اجناس در انبار و کارگاه   60
       S 1 ابزار آلات به صورت مستندآلات و  اي از ماشینتدوین و اجراي برنامه بازرسی و تعمیر دوره 61
       S 0.5 هاي متحرك  وضعیت حفاظ از دستگاه 62
       S 0.5 دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردي رعایت   63

بکارگیري تجهیزات حفاظت فردي توسـط پرسـنل پیمانکار ( دسـتکش، کفش ایمنی، ماسـک، عینک ایمنی،  64
 صداگیر، کمربند ایمنی، لباس کار و ... )گوشی  

S 2       

       S 1 رعایت دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردي و ایمنی 65
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       S 1 استفاده از نقاب محافظ به همراه عینک ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه سنگ جت برقی 66

زن و  هاي چشــمک، همچون تابلوهاي ایمنی، نوارهاي روشــنایی، چراغHSEنصــب علائم هشــداردهنده  67
 مواد و بکارگیري آنها  MSDSتابلوهاي  

S 1       

       S 2 رعایت دستورالعمل حفاري و گودبرداري در پروژه 68
       S 0.5 روي لوله و استفاده از نوار زرد خطر  cm  20زیر و    cm  10ریزي به میزان  مراعات ماسه   69
       S 0.5 از لبه هر دو طرف کانال  cm  60مراعات فاصله دادن خاك حفاري شده به فاصله     70
       S 0.5 رعایت دستورالعمل حمل بار دستی   71
       S 0.5 سانتیمتر 60هاي مناسب جهت عبور عابرین و خودروهاي روي کانال احداث شده با رعایت فاصله حداکثر نصب پل  72
       S 0.5 مراعات فاصله استاندارد احداث لوله با سایر تأسیسات زیرزمینی   73
       S 2 رعایت دستورالعمل کار در ارتفاع   74
       HSE 1 ، به موقع بودن آنها و انجام اقدام اصلاحیHSEگزارش حوادث، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج  به     75
       HSE 0.5 ، به موقع بودن آنها و انجام اقدام اصلاحیHSEگزارش شبه حوادث، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج  به     76
       S 0.5 حوادث انسانی و تجزیه و تحلیل رویدادهاي انسانی ناشی از کاردستورالعمل تکمیل گزارش  رعایت     77

 امتیاز ) 11(  اي، محیط و عمومی هاي بهداشت حرفه : مراعات دستورالعمل  13سر فصل 

78 
یناسـیون علیه بیماري  بهداشـت فردي کارکنان (گواهی دوره بهداشـت عمومی و کارت   هاي سـلامت و واکسـ

ــپز  یی،مواد غذا عیطبخ و توز ه،یکارکنان مرتبط با ته هیبراي کلکزاز   ــعیت آب گرم،  آشـ ، حمام و وضـ
 کن یا دستمال کاغذي )لباسشویی، صابون مایع، دست خشک

H 0.5 
      

       H 0.75 نفر 25جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار براي کارگاه هاي بالاي  تشکیل   79
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       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت فردي   80
       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت رختکن   81
       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت مواد غذایی   82
       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت انبار مواد غذایی    83
       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت سردخانه و یخچال   84
       H 0.25 هاي آشپزي و نظافت خوابگاه و آشپزخانهبکارگیري افرادي مجزا جهت فعالیت   85
       H 0.25 آوري زباله رعایت راهنماي بهداشت جمع   86
       H 0.25 رعایت راهنماي بهداشت آب و مصارف آشامیدنی و بهداشتی    87
       H 0.25 تأمین یخ و آب آشامیدنی بهداشتی کارکنان    88
       H 0.5 بهداشت محیط ( نظافت کارگاه، انبار، مواد غذایی، یخچال و نحوه انبارش و ... )   89

آور محیط کار ( نور، صــدا، مواد شــیمیایی، عوامل ارگونومی،  ارایه برنامه مدون جهت شــناســایی عوامل زیان  90
       H 1 عوامل بیولوژیک، درجه حرارت و رطوبت محیط کار، تهویه )

91 
ــیمیـایی، عوامـل ارگونمی، عوامـل  گیري و کنترل عوامـل زیـانانـدازه ــدا، مواد شـ آور محیط کـار ( نور، صـ

ــت حرفه ــرکتهاي مجاز بهداش ــط ش و ارســال اي  بیولوژیک، درجه حرارت و رطوبت محیط کار ) توس
 کارفرما  HSEنتایج آن به امور 

H 1 
      

       H 0.25 هاي اداريرعایت راهنماي بهداشت تنظیفات در اماکن و ساختمان   92

       H 0.25 هاي بهداشتی(دستشویی، توالت و حمام)رعایت راهنماي بهداشت سرویس   93

       H 0.25 رعایت راهنماي کنترل حشرات و جوندگان موذي   94

       H 0.25 پاشش مواد شیمیایی دستورالعمل جلوگیري از ریسک  رعایت     95

 11   از   7   صفحه : 1404/ 10/ 21 :   تاریخ تصویب  CL – HS – 13-(7): لیستچک  کد   



  

 پیمانکاران شرکت گاز استان خوزستان  HSE و برآورد ریالیارزیابی   بازرسی، لیستچک

ف
ردی

 

 هاي ارزیابی شرح شاخص 

رد
رب

کا
از  

متی
ا

 

 عملکرد 
ب 

س
ز ک

تیا
ام

 
 خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف خیلی ضعیف

0 0.25 0.5 0.75 1 

96 
(معاینات بدو اســتخدام/ دوره اي کارکنان، بازگشــت به کار و ...،انواع  یپزشــک  ناتیمعا

       H 0.5 آزمایشات پاراکلینیکی )

97 

ایی وگزارش بیماري ناسـ ایی و گزارش بیماريشـ ناسـ غلی،شـ هاي مزمن واگیر/ غیر هاي شـ
رایط همه ورت هفتگی هاي واگیر از جمله کرونا میگیري بیماريواگیر(در شـ ت به صـ بایسـ

آمارهاي مورد نیاز همچون تعداد ابتلا/ فوت و سایر اطلاعات مرتبط مورد نیاز، به شرکت 
 ارئه گردد)

H 0.75 

      

       H 0.5 هاي اولیهتهیه و نصب جعبه کمک 98

99 
کلینیـک/   درمـانگـاه/  درمـانی(بیمـارســتـان/  بهـداشــتی  تســهیلات  بـه  دســترســی 
ار و  ار/ پزشــکیـ ه،آمبولانس / موتورلانس،پزشـــک عمومی/ متخصــص،پرســتـ داروخـانـ

 )HSE...،کارشناس بهداشت/ ناظر بهداشت  
H 0.5 

      

       H 0.25 کارکنان مهیب 100

101 
ه هاي  تی کارگاه،نقشـ نامه بهداشـ ناسـ تی،شـ وابق(پرونده درمانی/ پرونده بهداشـ ایجاد سـ

       MSDS( H 0.25عوامل زیان آور محیط کار،تهیه و نصب 

102 

نماید از سوي تامین ماسک تنفسی، مواد ضدعفونی و سایر ملزوماتی که شرکت تعیین می
اري در شــرایط   انکـ ان پیمـ ارکنـ ار براي کـ انکـ هپیمـ ه  همـ اي واگیر از جملـ اریهـ گیري بیمـ

هاي گیري بیماريهاي بهداشــتی در زمان همههاي ناشــی از رعایت پروتکلکرونا(هزینه
 واگیر، با درخواست پیمانکار و ارائه مدارك مربوطه، پس ازتائید قابل پرداخت است)

H 0.5 

      

103 
ت حرفه  ی(بهداشـ ت  برگزاري دوره هاي آموزشـ غلی،بهداشـ گیري از بیماري هاي شـ اي،پیشـ

       H 0.5 عمومی/ محیط،کمکهاي اولیه)

104 
تـامین تســهیلات رفـاهی و بهـداشــتی(رســتوران،آبـدارخـانـه،اســکـان، حمـل و نقـل و ...،آب 

       H 0.25 بهداشتی سالم جهت شستشو،آب آشامیدنی سالم)
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 امتیاز ) 7(  هاي زیست محیطیمراعات دستورالعمل  :  14سر فصل 
       E 1 معاینه فنی خودروها و اخذ کارت مربوطه از مراکز مجاز  105
       E 0.5 رعایت نکات ایمنی و حفظ محیط زیست توسط پیمانکاراندستورالعمل هاي  کلیهرعایت   106
       E 0.75 هاي فاضلاب)الارضی و کانالهاي سطحهاي آبدفع آبهاي ناشی از حفاري(هدایت به جوي   107

108 
اختمانی وآوري  هاي مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیسـت محیطی (جمعفعالیت   نخاله هاي سـ

       E 1 هاي مجاز شهرداري قبل از حفاري )هاي آسفالت و حمل آن به مکانبرش

109 
ــت محیطی (جمعفعالیت ــی فعالیت  هاي مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیس آوري مواد زائد ناش

       E 0.5 الکترودها )  جوشکاري در خطوط فولادي از قبیل نوارهاي پوششی و ته

و تکمیل فرم ها  فعالیت در ربط و ضـبط به مربوط ضـوابط اجراي و هازباله و زائد مواد آوري جمع  110
       E 0.5 مدیریت پسماند پیمانکاران

111 
ــت مواد فعالیت  ــت محیطی ( عدم ریزش و نش هاي مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیس

       E 1 شیمیایی در محل اجراي پروژه و کارگاه) 

       E 0.5 رعایت دستورالعمل کنترل عملیات   112
       E 0.75 مرمت و بازسازي محل اجراي پروژه  113
       E 0.5 پاکسازي، بهسازي و عادي نمودن شرایط محل کار پس از انجام کار  114
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 امتیاز )   3: پدافند غیر عامل (   15سر فصل 

115 
و محیط پیرامون  جهت کارکنان در خصوص شرایط اضطراري   HSEانجام مانورهاي عملیاتی  

 پروژه (دستورالعمل و راهکار)
       1 پدافند 

       1  انجام مانورهاي دورمیزي بصورت ماهیانه 116

117 
رعایت مفاد دستورالعمل نحوه الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت هاي با اهمیت  

 غیردولتیبالاي بخش 
       1 پدافند 

 100 جمــع 
  

ها در پروژه کاربرد نداشته  گردد و چنانچه برخی ردیفمحاسبه می  B/Aنتیجه ارزیابی و برآورد ریالی از رابطه   نتیـــجه ارزیابی برآورد ریالی :
 گردد .محاسبه می B/A * 100 باشد نتیجه ارزیابی از طریق رابطه  
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B   =   =A 



  

 قصور پیمانکار )( ناشی از کار آماري و   حوادثانطباق و عدم
 امتیاز کسب شده  امتیاز  و عدم انطباق نوع حادثه ردیف

  - 70تا  -40 حادثه جانی ( فوتی )  1

  - 40تا  -10 حادثه نقص عضو  2
  - 10تا  -1 حادثه صدمه به تأسیسات  3
  - 5تا   -1 مهم و تکراري انطباق عدم 4

=  C  

 

 عملکرد پیمانکار  نتیـجه ارزیابی

ها در پروژه کاربرد نداشــته باشــد نتیجه  گردد و چنانچه برخی ردیفمحاســبه می   B/A + Cپیمانکار از رابطه   HSEنتیجه ارزیابی     
 گردد .محاسبه می C + ( B/A * 100 ) ارزیابی از طریق رابطه 

 

 

 

  = پیمانکارارزیابی برآورد ریالی                      
 

 =   ارزیابی عملکرد پیمانکار                      
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