

نام پروژه یا موضوع کار : ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی منطقه
گردشگری سراب کنار ریجاب

نام دستگاه اجرایی : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
کرمانشاه

نام دستگاه نظارت :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۴

مبلغ پروژه :

۱۴'۱۴۳'۹۵۱'۴۳۵

ریال

ابنیه

مساحت :

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی منطقه گردشگری سراب کنار
نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
کد پروژه: ریجاب

نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنيه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۱۱	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	بالاسری ۱/۳	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۹'۴۲۴'۷۷۷'۰۶۴	۱'۰۳۶'۷۲۵'۴۷۷				۳'۱۳۸'۴۵۰'۷۶۲	۵۴۳'۹۹۸'۱۳۲		۱۴'۱۴۳'۹۵۱'۴۳۵
پیشنهادی									

اقدام فاکتوری	۰	جمع کل به حروف : چهارده میلیارد و صد و چهل و سه میلیون و نهصد و پنجاه و یک	جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):	۱۴'۱۴۳'۹۵۱'۴۳۵
		هزار و چهارصد و سی و پنج ریال	جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):	

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی منطقه نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و = کد پروژه: گردشگری سراب کنار ریجاب

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۱'۷۵۷'۰۰۰		۱'۷۵۷'۰۰۰
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۲۶'۳۴۱'۰۰۰		۲۶'۳۴۱'۰۰۰
۳	۴	عملیات بنایی با سنگ	۷'۶۴۶'۰۰۰'۰۰۰		۷'۶۴۶'۰۰۰'۰۰۰
۴	۸	بتن درجا	۳۷'۳۱۴'۰۰۰		۳۷'۳۱۴'۰۰۰
۵	۹	کارهای فولادی سنگین	۳'۲۱۲'۵۰۰		۳'۲۱۲'۵۰۰
۶	۱۶	کارهای فولادی سبک		۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۷	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۸۸۵'۰۰۰'۰۰۰		۸۸۵'۰۰۰'۰۰۰
۸	۲۸	حمل و نقل	۶۷۵'۱۵۲'۵۶۴		۶۷۵'۱۵۲'۵۶۴

جمع: ۹'۲۷۴'۷۷۷'۰۶۴ ۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۹'۴۲۴'۷۷۷'۰۶۴

اضافه میشود: ۱۱/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۱۰'۳۶'۷۲۵'۴۷۷

جمع: ۱۰'۴۶۱'۵۰۲'۵۴۱

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۳'۱۳۸'۴۵۰'۷۶۲

جمع: ۱۳'۵۹۹'۹۵۳'۳۰۳

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۵۴۳'۹۹۸'۱۳۲

جمع کل بریال: ۱۴'۱۴۳'۹۵۱'۴۳۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی نام دستگاه اجرایی : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه : منطقه گردشگری سراب کنار ریجاب دستی استان کرمانشاه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۱'۷۵۷'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱'۷۵۷'۰۰۰
---	--	--------	--	---------	-------------	------	-----------

جمع فصل بریال : ۱'۷۵۷'۰۰۰

۲ - عملیات خاکی با دست

۲		۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱'۴۰۱'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۷'۰۰۵'۰۰۰
۳		۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۶'۰۱۲'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۶'۰۱۲'۰۰۰
۴		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۹۷۴'۰۰۰
۵		۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۴۷۰'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۲'۳۵۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲۶'۳۴۱'۰۰۰

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۶		۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳'۸۲۳'۰۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۷'۶۴۶'۰۰۰'۰۰۰
---	--	--------	--	---------	-------------	----------	---------------

جمع فصل بریال : ۷'۶۴۶'۰۰۰'۰۰۰

۸ - بتن درجا

۷		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۷'۱۵۲'۰۰۰
۸		۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰'۱۶۲'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰'۱۶۲'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۳۷'۳۱۴'۰۰۰

۹ - کارهای فولادی سنگین

۹		۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‌های لازم.	کیلوگرم	۶۴۲'۵۰۰/۰	۵/۰۰	۳'۲۱۲'۵۰۰
---	--	--------	---	---------	-----------	------	-----------

جمع فصل بریال : ۳'۲۱۲'۵۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی نام دستگاه اجرایی : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه : منطقه گردشگری سراب کنار ریجاب دستی استان کرمانشاه

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۱۰	*	۱۶۰۱۱۰	تهیه ، حمل و نصب یک عدد تابلو مشخصات از نوع فلزی به ابعاد حداکثر ۱۰*۱۵۰ سانتیمتر با پایه های مربوطه ، رنگ آمیزی شده با نوشتار باهرونوع فونت و متن درخواستی جهت نصب در داخل زمین با عمق حداقل ۷۰ سانتیمتر و بتن ریزی اطراف پایه ها و سایر عملیات لازم - مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت	کیلوگرم	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
			دو عدد تابلو جهت ابتدا و انتهای مسیر				

جمع فصل بریال : ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۱۱		۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	مترمربع	۴۴۲'۵۰۰/۰	۲۰۰۰/۰۰	۸۸۵۰۰۰۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-----------	---------	-----------

جمع فصل بریال : ۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰

۲۸ - حمل و نقل

۱۲		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸'۴۰۰/۰	۵۷۷/۰۰	۱۶'۳۸۶'۸۰۰
			[آشن و ماسه]				
۱۴		۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۹'۶۰۰/۰	۳۳'۶۰۸/۷۶	۶۵۸'۷۳۱'۶۹۶
			[سنگ لاشه]				
۱۵		۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰'۲۰۰/۰	۳/۳۴	۳۴۰'۶۸
			[انواع آهن آلات]				

جمع فصل بریال : ۶۷۵'۱۵۲'۵۶۴

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه:

منطقه گردشگری سراب کنار ریجاب

دستی استان کرمانشاه

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مبالغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته...	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۱	ابنیه	عملیات بنایی با سنگ	۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰
۲	ابنیه	اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	۹۸۲'۳۵۰'۰۰۰
۳	ابنیه	حمل و نقل	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۷۰۰'۵۴۳'۲۰۰
۴	ابنیه	کارهای فولادی سبک	۱۶۰۱۱۰*	تهیه، حمل و نصب یک عدد تابلو مشخصات از نوع فلزی به ابعاد حداکثر ۱۰۰*۱۵۰ سانتیمتر با پایه های مربوطه، رنگ آمیزی شده با نوشتار باهرونوع فونت و متن درخواستی جهت نصب در داخل زمین با عمق حداقل ۷۰ سانتیمتر و بتن ریزی اطراف پایه ها و سایر عملیات لازم - مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت	۱۶۶'۵۰۰'۰۰۰
۵	ابنیه	حمل و نقل	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۳۰'۶۴۸'۹۸۳
۶	ابنیه	بتن درجا	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	۲۲'۳۷۹'۸۲۰
۷	ابنیه	بتن درجا	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	۱۹'۰۳۸'۷۲۰
۸	ابنیه	حمل و نقل	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۱۸'۱۸۹'۳۴۸
۹	ابنیه	عملیات خاکی با دست	۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط.	۱۷'۷۷۳'۳۲۰
۱۰	ابنیه	عملیات خاکی با دست	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	۷'۷۷۵'۵۵۰
۱۱	ابنیه	کارهای فولادی سنگین	۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	۳'۵۶۵'۸۷۵

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه:

منطقه گردشگری سراب کنار ریجاب

دستی استان کرمانشاه

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مبالغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته...	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۱۲	ابنیه	عملیات خاکی با دست	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	۲'۶۰۸'۵۰۰
۱۳	ابنیه	عملیات تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۲	تخریب بناییهای با مصالح غیر از خشتی و چینهای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	۱'۹۵۰'۲۷۰
۱۴	ابنیه	عملیات خاکی با دست	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۱'۰۸۱'۱۴۰
۱۵	ابنیه	حمل و نقل	۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۳۷'۸۱۵

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند

موضوع کار : ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر
دسترسی منطقه گردشگری سراب کنار
ریجاب
نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع
دستی استان کرمانشاه
کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور: تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مبالغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	% بهای ردیف نسبت به برآورد کل
-------	-----------	-----------	------------	----------	------	-----------	-------	--------------	-------------------------------

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

۱	۴	عملیات بنایی با سنگ	۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته‌ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴'۲۴۳'۵۳۰	۲'۰۰۰/۰۰	۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰	۸۱/۱۲
---	---	---------------------	--------	--	---------	-----------	----------	---------------	-------

۸۱/۱۲	۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰	جمع رشته بریال :
-------	---------------	------------------

۸۱/۱۳	۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰	جمع کل بریال :
-------	---------------	----------------

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه میباشد

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

موضوع کار : ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه:
 دسترسی منطقه گردشگری سراب کنار
 دستی استان کرمانشاه
 ریحاب

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه					تخفیف	اضافه
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۱'۹۵۰'۲۷۰		۱'۹۵۰'۲۷۰	۰/۰۲	۱				
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۲۹'۲۳۸'۵۱۰		۲۹'۲۳۸'۵۱۰	۰/۲۸	۴				
۳	۴	عملیات بنایی با سنگ	۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰		۸'۴۸۷'۰۶۰'۰۰۰	۸۱/۱۳	۱	۱			
۴	۸	بتن درجا	۴۱'۴۱۸'۵۴۰		۴۱'۴۱۸'۵۴۰	۰/۴۰	۲				
۵	۹	کارهای فولادی سنگین	۳'۵۶۵'۸۷۵		۳'۵۶۵'۸۷۵	۰/۰۳	۱				
۶	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱۶۶'۵۰۰'۰۰۰	۱۶۶'۵۰۰'۰۰۰	۱۶۶'۵۰۰'۰۰۰	۱/۵۹	۱				
۷	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۹۸۲'۳۵۰'۰۰۰		۹۸۲'۳۵۰'۰۰۰	۹/۳۹	۱				
۸	۲۸	حمل و نقل	۷۴۹'۴۱۹'۳۴۶		۷۴۹'۴۱۹'۳۴۶	۷/۱۶	۳				
جمع کل:			۱۰'۲۹۵'۰۰۲'۵۴۱	۱۶۶'۵۰۰'۰۰۰	۱۰'۴۶۱'۵۰۲'۵۴۱	۱۰۰/۰۰	۱۴	۱			

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد
بر حسب هر رشته و کل کار

موضوع کار: ساماندهی و ایجاد زیرساخت مسیر دسترسی منطقه گردشگری سراب کنار ریجاب
نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کد پروژه: دستی استان کرمانشاه

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مبالغ به ریال

شماره	رشته	جمع فصلها	درصد نسبت به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار	
				تخفیف	اضافه
۱	ابنیه	برآورد	۱۰'۴۶۱'۵۰۲'۵۴۱		۷۳/۹۶
		پیشنهادی			
	هزینه بالاسری	برآورد	۳'۱۳۸'۴۵۰'۷۶۲		۲۲/۱۹
		پیشنهادی			
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد	۵۴۳'۹۹۸'۱۳۲		۳/۸۵
		پیشنهادی			
	جمع (برآورد کل)	برآورد	۱۴'۱۴۳'۹۵۱'۴۳۵		۱۰۰
		پیشنهادی			

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

صفحه : ۱