

گزارش حمل مصالح	صفحه: 1/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:	

ردیف فهرست بها	شرح	مقدار	بهای واحد	مسافت	ضریب	حاصل
بخش: ابنیه < بتن ریزی						
پوکه معدنی مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 200.000						
280103	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 300.000Km <	21.00	13,500.0	170.00	1.00	48,195,000
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 65.000						
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 75.000Km	12.72	28,400.0	35.00	1.00	12,643,680

گزارش حمل مصالح		صفحه: 2/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: ابنیه < بنایی			
آجر فشاری مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 50.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	8.40	28,400.0
4,771,200	1.00	20.00	
آجر ماسه آهکی مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 50.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	40.00	28,400.0
22,720,000	1.00	20.00	
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	3.02	28,400.0
3,001,880	1.00	35.00	
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	4.37	28,400.0
4,343,780	1.00	35.00	

گزارش حمل مصالح					صفحه: 3/32	
					تاریخ گزارش: 1405/04/13	
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل						
مقدار حمل مصالح: برآورد					تاریخ قرارداد:	
					شماره قرارداد:	
بخش: ابنیه < بندکشی و سیمانکاری						
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 65.000						
280101		حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <			0.46	28,400.0
		35.00	1.00	457,240		

گزارش حمل مصالح	صفحه: 4/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:	

بخش: ابنیه < تخریب و برچیدن

خاک مصرفی در ردیفهای ابنیه

1. آسفالت : 10.000

030703	حمل در جاده آسفالت < 0.500Km ، < 10.000Km	180.00	41,500.0	9.50	1.00	70,965,000
030702	حمل در جاده آسفالت < 0.100Km ، < 0.500Km	180.00	8,120.0	4.00	1.00	5,846,400
030701	حمل در جاده آسفالت < 0.020Km ، < 0.100Km	180.00	210,500.0	1.00	1.00	37,890,000

مصالح حاصل از تخریب مصرفی در ردیفهای ابنیه

1. آسفالت : 5.000

030703	حمل در جاده آسفالت < 0.500Km ، < 10.000Km	35.31	41,500.0	4.50	1.00	6,594,350
030702	حمل در جاده آسفالت < 0.100Km ، < 0.500Km	35.31	8,120.0	4.00	1.00	1,146,869
030701	حمل در جاده آسفالت < 0.000Km ، < 0.100Km	35.31	210,500.0	1.00	1.00	7,432,755

گزارش حمل مصالح		صفحه: 5/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: ابنیه < سقف کاذب			
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 350.000			
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 450.000Km	0.53	12,200.0
		320.00	1.00
			2,069,120
<			

گزارش حمل مصالح		صفحه: 6/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح : برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش : ابنیه < سنگ کاری			
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.22	28,400.0
		35.00	1.00
		218,680	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 7/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: ابنیه < عملیات خاکی			
آجر فشاری مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 50.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	4.00	28,400.0
2,272,000	1.00	20.00	
خاک مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 10.000			
030703	حمل در جاده آسفالت 0.500Km < ، 10.000Km <	78.00	41,500.0
30,751,500	1.00	9.50	
030702	حمل در جاده آسفالت 0.100Km < ، 0.500Km <	78.00	8,120.0
2,533,440	1.00	4.00	
030701	حمل در جاده آسفالت 0.020Km < ، 0.100Km <	78.00	210,500.0
16,419,000	1.00	1.00	
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.23	28,400.0
228,620	1.00	35.00	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 8/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: ابنیه < کارهای فولادی سبک			
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 350.000			
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 450.000Km	0.83	12,200.0
		320.00	1.00
		3,240,320	
<			

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 9/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح : برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش : ابنیه < کاشی و سرامیک						
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 65.000						
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km					1.15
	28,400.0	35.00	1.00	1,143,100		

گزارش حمل مصالح					صفحه: 10/32					
					تاریخ گزارش: 1405/04/13					
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل										
مقدار حمل مصالح : برآورد					تاریخ قرارداد:					
					شماره قرارداد:					
بخش : ابنیه < موزاییک کاری										
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه										
1. آسفالت : 65.000										
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <					0.18	28,400.0	35.00	1.00	178,920

گزارش حمل مصالح		صفحه: 11/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح : برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش : اجرای اسکلت سازه < ستون ها			
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 350.000			
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 450.000Km	0.35	12,200.0
		320.00	1.00
		1,366,400	
<			

گزارش حمل مصالح		صفحه: 12/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح : برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش : اجرای اسکلت سازه < سقف			
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 350.000			
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 450.000Km	1.09	12,200.0
	<	320.00	1.00
		4,255,360	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 13/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: اجرای دیوار < اجرای کرسی چینی و بلوک ها			
آجر فشاری مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 50.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	4.33	28,400.0
2,459,440	1.00	20.00	
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	0.74	28,400.0
735,560	1.00	35.00	
میلگرد مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 150.000			
280102	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، 150.000Km	0.13	19,600.0
305,760	1.00	120.00	
<			

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 14/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش: اجرای دیوار < اجرای وادارها و نعل درگاهی						
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 350.000						
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 450.000Km <					
	1.16	12,200.0	320.00	1.00	4,528,640	
میلگرد مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 150.000						
280102	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 150.000Km <					
	0.03	19,600.0	120.00	1.00	70,560	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 15/32
تاریخ گزارش: 1405/04/13		
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:		
بخش: اجرای سقف < اجرای بخش سازه ای سقف		
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه		
1. آسفالت: 350.000		
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 450.000Km	0.29
12,200.0	320.00	1.00
1,132,160		
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه		
1. آسفالت: 65.000		
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 75.000Km	2.28
28,400.0	35.00	1.00
2,266,320		
میلگرد مصرفی در ردیفهای ابنیه		
1. آسفالت: 150.000		
280102	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 150.000Km	0.20
19,600.0	120.00	1.00
470,400		

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 16/32		تاریخ گزارش: 1405/04/13				
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل						
مقدار حمل مصالح : برآورد						
تاریخ قرارداد:						
شماره قرارداد:						
بخش : اجرای سقف < اجرای سقف کاذب						
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 350.000						
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 450.000Km	0.16	12,200.0	320.00	1.00	624,640
<						

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 17/32		تاریخ گزارش: 1405/04/13				
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل						
تاریخ قرارداد:		مقدار حمل مصالح : برآورد				
شماره قرارداد:						
بخش : اجرای سقف < بهسازی سقف ساختمان موجود						
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 65.000						
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	1.86	28,400.0	35.00	1.00	1,848,840

گزارش حمل مصالح		صفحه: 18/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح : برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش : اجرای فوندانسیون < اجرای آرماتورها			
میلگرد مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 150.000			
280102	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 150.000Km	0.29	19,600.0
		120.00	1.00
			682,080
<			

گزارش حمل مصالح					صفحه: 19/32					
					تاریخ گزارش: 1405/04/13					
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل										
مقدار حمل مصالح: برآورد					تاریخ قرارداد:					
					شماره قرارداد:					
بخش: اجرای فوندانسیون < اجرای بتن مگر										
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه										
1. آسفالت : 65.000										
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <					0.21	28,400.0	35.00	1.00	208,740

گزارش حمل مصالح		صفحه: 20/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: اجرای فوندانسیون < اجرای بلوکاز و بتن مسلح			
سنگ مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 90.000			
280102	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 150.000Km	15.00	19,600.0
		60.00	1.00
			17,640,000
<			

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 21/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش: اجرای فوندانسیون < اجرای پلیت ها						
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 350.000						
117,120	1.00	320.00	12,200.0	0.03	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 450.000Km	280104
<						

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 22/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش: تخریب و برچیدن < تخریب و برچیدن در ساختمان موجود						
مصالح حاصل از تخریب مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 5.000						
4,857,575	1.00	4.50	41,500.0	26.01	حمل در جاده آسفالت < 0.500Km ، < 10.000Km	030703
844,805	1.00	4.00	8,120.0	26.01	حمل در جاده آسفالت < 0.100Km ، < 0.500Km	030702
5,475,105	1.00	1.00	210,500.0	26.01	حمل در جاده آسفالت < 0.000Km ، < 0.100Km	030701

گزارش حمل مصالح		صفحه: 23/32	
		تاریخ گزارش: 1405/04/13	
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: تعمیرات ساختمان اداره راهداری شهرستان زنجان < بهسازی ساختمان نگهبانی و نمای بیرونی			
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.63	28,400.0
626,220	1.00	35.00	
مصالح حاصل از تخریب مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 5.000			
030703	حمل در جاده آسفالت 0.500Km < ، 10.000Km <	3.68	41,500.0
687,240	1.00	4.50	
030702	حمل در جاده آسفالت 0.100Km < ، 0.500Km <	3.68	8,120.0
119,526	1.00	4.00	
030701	حمل در جاده آسفالت 0.000Km < ، 0.100Km <	3.68	210,500.0
774,640	1.00	1.00	

گزارش حمل مصالح					صفحه: 24/32		تاریخ گزارش: 1405/04/13	
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل								
مقدار حمل مصالح: برآورد					تاریخ قرارداد:			
					شماره قرارداد:			
بخش: تعمیرات ساختمان اداره راهداری شهرستان زنجان < بهسازی سکوی اطراف ساختمان اداره شهرستان زنجان								
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه								
1. آسفالت: 65.000								
280101		حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <		1.49	28,400.0	35.00	1.00	1,481,060

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 25/32		پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل				
تاریخ گزارش: 1405/04/13						
مقدار حمل مصالح : برآورد						
تاریخ قرارداد:						
شماره قرارداد:						
بخش : تعمیرات ساختمان اداره راهداری شهرستان زنجان < تخریب و برچیدن سکوی اطراف ساختمان اصلی						
مصالح حاصل از تخریب مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 5.000						
3,058,965	1.00	4.50	41,500.0	16.38	حمل در جاده آسفالت < 0.500Km ، < 10.000Km	030703
532,022	1.00	4.00	8,120.0	16.38	حمل در جاده آسفالت < 0.100Km ، < 0.500Km	030702
3,447,990	1.00	1.00	210,500.0	16.38	حمل در جاده آسفالت < 0.000Km ، < 0.100Km	030701

گزارش حمل مصالح		صفحه: 26/32	
		تاریخ گزارش: 1405/04/13	
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی < اجرای چاه آب باران و چاه ارت			
آجر فشاری مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 50.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.72	28,400.0
20.00	1.00	408,960	
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 350.000			
280104	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 450.000Km <	0.03	12,200.0
320.00	1.00	117,120	
خاک مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 10.000			
030703	حمل در جاده آسفالت 0.500Km < ، 10.000Km <	12.00	41,500.0
9.50	1.00	4,731,000	
030702	حمل در جاده آسفالت 0.100Km < ، 0.500Km <	12.00	8,120.0
4.00	1.00	389,760	
030701	حمل در جاده آسفالت 0.020Km < ، 0.100Km <	12.00	210,500.0
1.00	1.00	2,526,000	
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.04	28,400.0
35.00	1.00	39,760	

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 27/32 تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:						
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی < اجرای درب و پنجره						
آهن آلات مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت : 350.000						
663,680	1.00	320.00	12,200.0	0.17	حمل در جاده آسفالت 30.000Km ، < 450.000Km <	280104

گزارش حمل مصالح						
صفحه: 28/32						
تاریخ گزارش: 1405/04/13						
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل						
مقدار حمل مصالح: برآورد						
تاریخ قرارداد:						
شماره قرارداد:						
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی < اجرای سکو و رمپ						
سنگ مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت: 90.000						
280102	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 150.000Km	6.00	19,600.0	60.00	1.00	7,056,000
<						
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
1. آسفالت: 65.000						
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km	0.70	28,400.0	35.00	1.00	695,800

گزارش حمل مصالح		صفحه: 29/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی > اجرای نما			
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت < 30.000Km ، < 75.000Km	0.87	28,400.0
		35.00	1.00
		864,780	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 30/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی < خاک برداری			
خاک مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت: 10.000			
030703	حمل در جاده آسفالت < 0.500Km ، < 10.000Km	10.80	41,500.0
030702	حمل در جاده آسفالت < 0.100Km ، < 0.500Km	10.80	8,120.0
030701	حمل در جاده آسفالت < 0.020Km ، < 0.100Km	10.80	210,500.0
4,257,900	1.00	9.50	
350,784	1.00	4.00	
2,273,400	1.00	1.00	

گزارش حمل مصالح		صفحه: 31/32
تاریخ گزارش: 1405/04/13		
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار حمل مصالح : برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:		
بخش : توسعه ساختمان نگهداری اصلی < کفسازی		
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه		
1. آسفالت : 65.000		
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	1.89
28,400.0	35.00	1.00
1,878,660		

گزارش حمل مصالح		صفحه: 32/32	
تاریخ گزارش: 1405/04/13			
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل			
مقدار حمل مصالح: برآورد		تاریخ قرارداد:	
		شماره قرارداد:	
بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی < نازک کاری			
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه			
1. آسفالت : 65.000			
280101	حمل در جاده آسفالت 30.000Km < ، 75.000Km <	0.45	28,400.0
		35.00	1.00
			447,300