

صفحه: 2/33 تاریخ گزارش: 1405/04/13	گزارش مقدار مصالح مصرفی
پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل مقدار مصالح مصرفی: برآورد تاریخ قرارداد: شماره قرارداد: (مبالغ به ریال)	

بخش: ابنیه < بنایی

آجر فشاری مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110205	32/00	تن	1/2500	1/0000	1/0000	0/2100	8/40
جمع							8/40
آجر ماسه آهکی مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110101	32/00	تن	1/2500	1/0000	1/0000	1/0000	40/00
جمع							40/00
سیمان مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
120105	10/56	تن	0/2250	1/0600	0/1000	1/0000	0/25
110205	32/00	تن	0/2250	1/0600	0/3000	0/2100	0/48
110101	32/00	تن	0/2250	1/0600	0/3000	1/0000	2/29
120105	10/56	تن	0/3900	1/0600	1/0000	1/0000	4/37
جمع							7/39
شن و ماسه مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
120105	10/56	تن	2/2000	1/0000	1/0000	1/0000	23/23
جمع							23/23
ماسه مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110205	32/00	تن	1/8500	1/0000	0/2100	0/3000	3/73
120105	10/56	تن	1/8500	1/0000	1/0000	0/1000	1/95
110101	32/00	تن	1/8500	1/0000	1/0000	0/3000	17/76

گزارش مقدار مصالح مصرفی

صفحه: 5/33

تاریخ گزارش: 1405/04/13

پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل

مقدار مصالح مصرفی: برآورد

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

(مبالغ به ریال)

بخش: ابنیه < تخریب و برچیدن

خاک مصرفی در رشته ابنیه

ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
020102	80/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	80/00
030105	40/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	40/00
030501	20/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	20/00
030504	40/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	40/00
جمع							180/00

مصالح حاصل از تخریب مصرفی در رشته ابنیه

ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
010509	27/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	0/0300	1/0000	0/81
010505	150/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	0/0500	1/0000	7/50
010909	100/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	0/0500	1/0000	5/00
010503	40/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	0/1000	1/0000	4/00
010405	18/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	18/00
جمع							35/31

گزارش مقدار مصالح مصرفی

صفحه: 27/33

تاریخ گزارش: 1405/04/13

پروژه: تعمیرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی اداره کل

مقدار مصالح مصرفی: برآورد

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

(مبالغ به ریال)

بخش: توسعه ساختمان نگهداری اصلی > اجرای چاه آب باران و چاه ارت

آجر فشاری مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110205	2/75	تن	1/2500	1/0000	1/0000	0/2100	0/72
جمع						0/72	
آهن آلات مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
160202	25/00	تن	1/0000	1/0500	0/0010	1/0000	0/03
جمع						0/03	
خاک مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
020301	12/00	متر مکعب	1/0000	1/0000	1/0000	1/0000	12/00
جمع						12/00	
سیمان مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110205	2/75	تن	0/2250	1/0600	0/3000	0/2100	0/04
جمع						0/04	
ماسه مصرفی در رشته ابنیه							
ردیف فهرست بها	مقدار ردیف	واحد	مقدار مصالح	افت و دورریز	ضریب 1	ضریب 2	حاصل
110205	2/75	تن	1/8500	1/0000	0/2100	0/3000	0/32
جمع						0/32	

