

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1				
تاریخ گزارش: 1405/04/20						
پیمان: تهیه و حمل ماسه راهداری شهرستانهای زنجان زنجانرود ایجرود و ماهنشان						
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته	
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه			
	100.0	24,000,000,000	24,000,000,000	0	1404	خرید ماسه
	100.0	24,000,000,000	24,000,000,000	0		جمع
		24,000,000,000	24,000,000,000	0		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	بیست و چهار میلیارد ریال	بیست و چهار میلیارد ریال	صفر ریال		جمع کل به حروف	