

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1			
تاریخ گزارش: 1405/05/05					
پیمان: تهیه و تحویل آسفالت سرد کیسه ای استان زنجان					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	14,190,000,000	0	14,190,000,000	1404	راهداری
0	14,190,000,000	0	14,190,000,000	جمع	
	18,447,000,000	1.30	بالاسری	جمع با احتساب ضریب	
	19,369,350,000	1.05	منطقه		
	19,369,350,000	0	19,369,350,000	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	
	نوزده میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال	صفر ریال	نوزده میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال	جمع کل به حروف	