

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1			
تاریخ گزارش: 1405/04/28					
پیمان: تکمیل بهسازی محور خلیفه قشلاق به امام کهریز و اجرای لایه دوم زیراساس					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	20,210,725,199	0	20,210,725,199	1404	راه،راه آهن و باند فرودگاه
0	20,210,725,199	0	20,210,725,199	جمع	
	403,714,000	403,714,000	0	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:	
	20,614,439,199	403,714,000	20,210,725,199	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	
	بیست میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و صد و نود و نه ریال	چهارصد و سه میلیون و هفتصد و چهارده هزار ریال	بیست میلیارد و دو بیست و ده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و صد و نود و نه ریال	جمع کل به حروف	