

موضوع پروژه: تکمیل سالن رزمی خورموج فاز 4

محل اجرا :

رشته : ابنیه

فهرست بهای پایه سال : 1404

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقلام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
6	فصل ششم. قالب بندی فولادی	2,221,681,600	3,090,359,106		
7	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	12,217,657,035	16,994,760,936		
8	فصل هشتم. بتن درجا	2,009,208,030	2,794,808,370		
28	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل	181,269,560	252,145,958		
جمع		16,629,816,225	23,132,074,369		

پیمانکار

جدول (ب): مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره صفحه: 1

موضوع پروژه: تکمیل سالن رزمی خورموج فاز 4

محل اجرا:

فهرست بهای پایه سال: 1404

مبالغ به ریال

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	462,641,487		
جمع	462,641,487		

پیمانکار

مبالغ به ریال

ردیف	عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادي کل
1	ابنیه	23,132,074,369		
2	تجهیز و برچیدن کارگاه	462,641,487		
جمع		23,594,715,856		