

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1			
تاریخ گزارش: 1405/05/11					
پیمان: خط انتقال و تامین آب شرب منطقه عشایری آغین 2					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	842,183,784	0	842,183,784	1404	ابنیه
74.2	5,889,346,164	4,369,865,760	1,519,480,404	1404	تجهیزات آب و فاضلاب
0	5,559,418,800	0	5,559,418,800	1404	شبکه توزیع آب
78.7	873,709,200	687,960,000	185,749,200	1404	انتقال و توزیع آب روستایی
38.4	13,164,657,948	5,057,825,760	8,106,832,188		جمع
	496,000,000	496,000,000	0		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	13,660,657,948	5,553,825,760	8,106,832,188		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	سیزده میلیارد و ششصد و شصت میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و چهل و هشت ریال	پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و شصت و شصت ریال	هشت میلیارد و صد و شش میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و صد و هشتاد و هشت ریال		جمع کل به حروف