

مبلغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۱	فصل اول، عملیات تخریب	۹۹'۳۸۲'۵۰۰	۰	۹۹'۳۸۲'۵۰۰	۱/۳	۱	۰			
۲	۲	فصل دوم، عملیات خاکی بادست	۴۹'۲۵۳'۴۰۰	۰	۴۹'۲۵۳'۴۰۰	۰/۷	۳	۰			
۳	۳	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین	۶۱'۶۷۱'۰۴۷	۰	۶۱'۶۷۱'۰۴۷	۰/۸	۵	۰			
۴	۴	فصل چهارم، عملیات بنایی باسنگ	۱'۳۲۸'۳۶۷'۶۰۰	۰	۱'۳۲۸'۳۶۷'۶۰۰	۱۷/۶	۴	۲			
۵	۶	فصل ششم، قالب بندی فولادی	۲۵۴'۳۹۲'۳۲۰	۰	۲۵۴'۳۹۲'۳۲۰	۳/۴	۱	۰			
۶	۱۲	فصل دوازدهم، بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۲'۲۲۶'۶۰۹'۰۰۰	۰	۲'۲۲۶'۶۰۹'۰۰۰	۲۹/۶	۲	۲			
۷	۱۶	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک	۵۸۵'۰۶۰'۰۰۰	۰	۵۸۵'۰۶۰'۰۰۰	۷/۸	۲	۱			
۸	۱۸	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۲'۵۸۲'۴۱۲'۵۲۵	۰	۲'۵۸۲'۴۱۲'۵۲۵	۳۴/۳	۵	۳			
۹	۲۸	فصل بیست و هشتم، حمل و نقل	۳۴۰'۳۲۰'۳۹۸	۰	۳۴۰'۳۲۰'۳۹۸	۴/۵	۲	۱			
جمع			۷'۵۲۷'۴۶۸'۷۹۰	۰	۷'۵۲۷'۴۶۸'۷۹۰	۱۰۰/۰۰	۲۵	۹			

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.