

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
شهرداری رامسر

شماره صفحه: ۱

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۳

فهرست بهای رشته راهداری ۱۴۰۴

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۱	فصل اول . تخریب و برچیدن	۱۳۵'۹۹۱'۴۸۵	۰	۱۳۵'۹۹۱'۴۸۵	۲/۵	۶	۰	۱۲۹'۵۱۵'۷۰۰		-۴/۸
۲	۳	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۴۱'۳۸۰'۵۰۰	۰	۴۱'۳۸۰'۵۰۰	۰/۸	۳	۰	۳۹'۴۱۰'۰۰۰		-۴/۸
۳	۸	فصل هشتم . قالب بندی	۱۴'۱۲۸'۸۰۰	۰	۱۴'۱۲۸'۸۰۰	۰/۳	۱	۰	۱۳'۴۵۶'۰۰۰		-۴/۸
۴	۱۲	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۴۱'۷۱۰'۹۴۰	۰	۱۴۱'۷۱۰'۹۴۰	۲/۶	۴	۰	۱۳۴'۹۶۲'۸۰۰		-۴/۸
۵	۱۴	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۱۸'۹۹۸'۲۸۰	۰	۱۸'۹۹۸'۲۸۰	۰/۴	۳	۰	۱۸'۰۹۳'۶۰۰		-۴/۸
۶	۱۵	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۴'۴۲۶'۱۷۹'۹۷۵	۰	۴'۴۲۶'۱۷۹'۹۷۵	۸۱/۶	۸	۲	۴'۲۱۵'۴۰۹'۵۰۰		-۴/۸
۷	۲۰	فصل بیستم . حمل و نقل	۶۴۳'۳۴۴'۹۳۴	۰	۶۴۳'۳۴۴'۹۳۴	۱۱/۹	۱۲	۰	۶۱۲'۷۰۹'۴۶۰		-۴/۸
جمع			۵'۴۲۱'۷۳۴'۹۱۴	۰	۵'۴۲۱'۷۳۴'۹۱۴	۱۰۰/۰۰	۳۷	۲	۵'۱۶۳'۵۵۷'۰۶۰		-۴/۸

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.