



گزارش خلاصه مالی کل

شماره صفحه: ۱

پروژه: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۳
کارفرما: شهرداری رامسر
مشاور: کولاب سازه شمال

سال پایه فهرست بها: ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۷'۶۴۴'۶۴۶'۲۲۷	۰	۷'۶۴۴'۶۴۶'۲۲۷	راهداری
۰/۰	۷'۶۴۴'۶۴۶'۲۲۷	۰	۷'۶۴۴'۶۴۶'۲۲۷	جمع
	۳۰۵'۷۸۵'۸۴۹			تجهیز و برچیدن کارگاه
	۷'۹۵۰'۴۳۲'۰۷۶	۰	۷'۶۴۴'۶۴۶'۲۲۷	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار