

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

شهرداری رامسر

فهرست بهای رشته راهداری ۱۴۰۴

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۲

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

شماره صفحه: ۱

مبلغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۱	فصل اول . تخریب و برچیدن	۱۱۸'۱۲۱'۵۳۵	۰	۱۱۸'۱۲۱'۵۳۵	۲/۰	۶	۰	۱۱۲'۴۹۶'۷۰۰		-۴/۸
۲	۳	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۲۸'۸۷۲'۹۰۰	۰	۲۸'۸۷۲'۹۰۰	۰/۵	۳	۰	۲۷'۴۹۸'۰۰۰		-۴/۸
۳	۸	فصل هشتم . قالب بندی	۳۵'۳۲۲'۰۰۰	۰	۳۵'۳۲۲'۰۰۰	۰/۶	۱	۰	۳۳'۶۴۰'۰۰۰		-۴/۸
۴	۱۲	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۴۱'۷۱۰'۹۴۰	۰	۱۴۱'۷۱۰'۹۴۰	۲/۴	۴	۰	۱۳۴'۹۶۲'۸۰۰		-۴/۸
۵	۱۴	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۲۱'۳۷۳'۰۶۵	۰	۲۱'۳۷۳'۰۶۵	۰/۴	۳	۰	۲۰'۳۵۵'۳۰۰		-۴/۸
۶	۱۵	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۴'۷۹۲'۹۳۵'۹۴۵	۰	۴'۷۹۲'۹۳۵'۹۴۵	۸۱/۴	۸	۱	۴'۵۶۴'۷۰۰'۹۰۰		-۴/۸
۷	۲۰	فصل بیستم . حمل و نقل	۷۵۰'۰۶۶'۲۰۳	۰	۷۵۰'۰۶۶'۲۰۳	۱۲/۷	۱۲	۰	۷۱۴'۳۴۸'۷۶۴		-۴/۸
		جمع	۵'۸۸۸'۴۰۲'۵۸۸	۰	۵'۸۸۸'۴۰۲'۵۸۸	۱۰۰/۰۰	۳۷	۱	۵'۶۰۸'۰۰۲'۴۶۴		-۴/۸

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.