

پروژه: پروژه ایجاد راه پله، اتاقک آسانسور و اصلاحات سازه ای یک دستگاه آسانسور تخت بر و یک دستگاه آسانسور نفربر بیمارستان پورسینا
کارفرما:

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۳۰۹'۷۶۸'۰۸۵	۰	۳۰۹'۷۶۸'۰۸۵	فصل اول. عملیات تخریب
۰/۰	۱۸۷'۷۹۹'۷۲۳	۰	۱۸۷'۷۹۹'۷۲۳	فصل هشتم. بتن درجا
۰/۰	۲'۷۴۰'۱۸۱'۴۸۰	۰	۲'۷۴۰'۱۸۱'۴۸۰	فصل نهم. کارهای فولادی سنگین
۰/۰	۱۸۶'۳۳۶'۵۲۱	۰	۱۸۶'۳۳۶'۵۲۱	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی
۰/۰	۲'۴۸۹'۴۲۵'۲۹۳	۰	۲'۴۸۹'۴۲۵'۲۹۳	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
۰/۰	۱'۳۴۰'۶۱۸'۸۱۹	۰	۱'۳۴۰'۶۱۸'۸۱۹	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی
۰/۰	۱۵۹'۱۳۰'۳۴۳	۰	۱۵۹'۱۳۰'۳۴۳	فصل نوزدهم. کارهای چوبی
۰/۰	۱'۲۲۴'۵۰۱'۶۶۲	۰	۱'۲۲۴'۵۰۱'۶۶۲	فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی
۰/۰	۸'۶۳۷'۷۶۱'۹۲۶	۰	۸'۶۳۷'۷۶۱'۹۲۶	جمع

کارفرما

پیمانکار