



شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
(سای نام)
مدیریت توزیع برق شهرستان شوشتر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
شماره: ۴۶۲/۱۹۹۹
پیوست: _____

((سیرالکنداری برای تولید))

جناب آقای مهندس حاجی پور

مدیریت محترم توزیع برق شوشتر

موضوع: درخواست برگزاری استعلام بهاء از طریق سامانه ستاد ایران

باسلام و احترام

عطف به ابلاغ اعتبارات بیبوست اسناد مورد نظر پروژه بارگیری و متعادل سازی ترانسهای شهری و روستایی مجاز بشرح ذیل و مطابق فهرست بهای شرکت جهت انجام برگزاری استعلام بهاء با رعایت ضوابط و آیین نامه های معاملاتی بحضورتان ارسال می گردد.

شرح پروژه	نوع پروژه	شماره دستورکار	مدت زمان اجرا	حجم			مبلغ مبنا (ریال)
				متوسط	ضعیف	بارگیری ترانس	
بارگیری و متعادل سازی	بارگیری	۵۱۴۰۲۰۵۰۰۳	۳ ماه	۰	۰	۱۵۸	۳/۴۹۲/۳۸۷/۱۱۲

مجتبی حجاز
رئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی شوشتر
[Signature]
[Stamp]

قابل توجه کلیه پیمانکاران

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند استخدام پروژه "بارگیری و متفادسازی ترانسهای شهری و روستایی مطابق جدول زیر و آثایزهای پیوست این شرکت های مورد تأیید و دارای رتبه این مدیریت با رعایت سقف ریالی و تعداد کار مجاز برگزار می‌گردد. لذا از متقاضیان جهت شرکت در استخدام از طریق سامانه ستاد ایران دعوت بعمل می‌آید.

شماره دستور کار ۵۱۴-۲۰۵۰۰۳

شهرستان	نوع پروژه	مدت اجرا	مشخصات شبکه		روش مناقصه		محل تأمین اعتبار		بهای مبنا (ریال)
			حجم شبکه		تعداد مرحله	روش دعوت	نوع قرارداد	محل اعتبارات	
شوشتر	بارگیری و متفادسازی	۳ ماه	۱۵۸ ترانس بارگیری و متفادسازی		یک مرحله	عمومی	بارگیری	داخلی	۳/۴۹۲/۲۸۷/۱۱۳

مسئول اصلی زاده

رئیس اداره مدیریت ونگات برق شوشتر

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

لیست کالای برآوردی پروژه ها شوشتر

شماره صفحه ۱
 شماره پروژ: ۲۰۷-۱
 عنوان پروژ: بارگیری و متعادل سازی ترانس
 تاریخ تهیه پروژ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
 آدرس: شوشتر - مرکز
 تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
 سال پروژ: ۱۴۰۵
 شماره پروژ: ۵۱۴۰۲۰۵۰۰۳
 عنوان فهرست بهاء: فهرست بهاء ۱۴۰۴ اصلاحیه دی ماه
 تاریخ بنای کالای برآوردی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
 محل تامین اعتبار: اعتبارات تصویبی
 عنوان مجری:
 نوع پروژه: احداث
 کد فهرست بهاء: ۹۲۵۹

کد اعتبار: ۱-۴۰۲-۵۹۲-۳۶-۷۳
 کد جزء اعتباری: ۵۹۲
 عنوان جزء اعتباری: تجهیزات ایستگاه برق - پست ها - بازدهد و سرویس - بارگیری ترانس
 حجم فیزیکی: ۱۰۰۰
 واحد: ریال

ردیف	کد عملیات	عنوان کالا/عملیات	نوع	درصد	کامین/انجام	مقدار	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	۲۳۰۱۷۹	بارگیری ترانس توزیع طبق دستورالعمل و تکمیل فرم بازدهید ترانس و تکمیل فرم های بارگیری شماره ۲۰۱ بصورت کامل کامل ()	نصب		پیمانکار	۱۵۸	پست	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۲	۲۳۰۱۸۲	بارگیری مجدد ترانس توزیع طبق دستورالعمل و تکمیل فرم بازدهید ترانس و تکمیل فرم های بارگیری شماره ۲۰۱ بصورت کامل کامل ()	نصب		پیمانکار	۱۵	پست	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۰,۰۰۰
۳	۲۳۰۲۱۷	جایگاهی فلز مشترک در طول کل فیدر در استای متعادل سازی (کابل خودنگهدار)	نصب		پیمانکار	۹۰	اشتراک	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۱۱۰۰۲۱۳۵	بارگیری ترانس توزیع طبق دستورالعمل و تکمیل فرم بازدهید ترانس و تکمیل فرم ۲۰۱ شامل ترانس پایین تر از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر	نصب		پیمانکار	۶۰	پست	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۱۱۰۰۲۱۳۷	جایگاهی فلز مشترک در طول کل فیدر در استای متعادل سازی (شبکه میخی)	نصب		پیمانکار	۷۵	اشتراک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۵۲۶۰۱۰۳	کانکورد میخی دنداندار لاشعاب مشترکین جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف	نو		پیمانکار	۶۰	عدد	۵۸۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۷	۸۵۴۲۱۵۰۸	۹۵۵۱۶ میخی فلز مربع بدون مهره سر بر عملیات نصب کانکورد دنداندار با کلمب پی استال کابل خودنگهدار فشار ضعیف	نصب		پیمانکار	۶۰	عدد	۲۶۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰

جمع کالا: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 جمع کالای با کارفرما: ۰
 جمع کالای با پیمانکار: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 هزینه بالاسری کالا ۱۲ درصد: ۴۰,۸۷۲,۰۰۰
 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه: ۰ درصد
 هزینه پیمانکار ۱۲ درصد: ۴۰,۸۷۲,۰۰۰
 هزینه پیش بینی نشده عملیات: ۰
 جمع کل: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

جمع عملیات در پروژه: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 جمع کل عملیات با کارفرما در پروژه: ۰
 جمع کل عملیات با پیمانکار در پروژه: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 هزینه بالاسری پروژه: ۴۰,۸۷۲,۰۰۰
 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه: ۰ درصد
 هزینه پیمانکار ۱۲ درصد: ۴۰,۸۷۲,۰۰۰
 هزینه پیش بینی نشده عملیات: ۰
 جمع کل: ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل هزینه گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰	جمع کلیات در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰
جمع کل با کارفرما در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰	جمع کل عملیات با کارفرما در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰
جمع کل به پیمانکار در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰	جمع کل عملیات با پیمانکار در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰
جمع کل در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰	جمع کل در گزارش : ۳۹,۹۷۲,۰۰۰