## گزارش خلاصه مالی رشته : لکه گیری آسفالت معابر سواره رو بلال رسالت شمالی و قائم - سال فهرست بها ۱۴۰۴

**رشته ابنیه**

| عنوان فصل | پایه | غیر پایه | جمع کل | درصد غیرپایه به کل |
|---|---|---|---|---|
| فصل بیست وهفتم . آسفالت | ۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۰/۰۰ % |
| فصل بیست و نهم .کارهای دستمزدی | ۰ | ۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰ % |

**مجموع رشته ابنیه**

| | مجموع بدون ضرایب | | | | | مجموع با ضرایب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضرایب استفاده شده | ف | ج | * | فا | جمع کل | جمع کل |
| | ۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹,۱۹۵,۲۸۴,۰۰۰ | ۳۹,۱۹۵,۲۸۴,۰۰۰ |

**رشته تجهیزوبرچیدن کارگاه**

| عنوان فصل | پایه | غیر پایه | جمع کل | درصد غیرپایه به کل |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل تجهیزوبرچیدن کارگاه | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰ % |

**مجموع رشته تجهیزوبرچیدن کارگاه**

| | مجموع بدون ضرایب | | | | | مجموع با ضرایب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضرایب استفاده شده | ف | ج | * | فا | جمع کل | جمع کل |
| | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |