

گزارش خلاصه مالی رشته : لکه گیری آسفالت معابر سواره رو بلال رسالت شمالی و قائم - سال فهرست بها ۱۴۰۴

				رشته ابنیه
عنوان فصل	پایه	غیر پایه	جمع کل	درصد غیرپایه به کل
فصل بیست وهفتم . آسفالت	۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۰/۰۰ %
فصل بیست و نهم . کارهای دستمزدی	۰	۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰ %

مجموع رشته ابنیه

مجموع بدون ضرایب		مجموع با ضرایب			
ضرایب استفاده شده	ف	ج	*	فا	جمع کل
	۰ ۱۱,۸۲۷,۸۶۴,۰۰۰		۰ ۲۷,۳۶۷,۴۲۰,۰۰۰		۳۹,۱۹۵,۲۸۴,۰۰۰

رشته تجهیزوبرچیدن کارگاه

عنوان فصل	پایه	غیر پایه	جمع کل	درصد غیرپایه به کل
دستورالعمل تجهیزوبرچیدن کارگاه	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰ %

مجموع رشته تجهیزوبرچیدن کارگاه

مجموع بدون ضرایب		مجموع با ضرایب			
ضرایب استفاده شده	ف	ج	*	فا	جمع کل
	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰