

گزارش خلاصه مالی کل : لکه گیری آسفالت معابر سواره رو بلال رسالت شمالی و قائم - سال فهرست بها ۱۴۰۴

عنوان رشته	پایه	غیر پایه	جمع کل	درصد غیر پایه به کل
ابنیه	۷,۰۹۶,۷۱۸,۴۰۰	۲۴,۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۵۸,۴۰۰	۷۷/۳۴ %
تجهیز و برچیدن کارگاه	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰ %
مجموع بدون ضرایب		مجموع با ضرایب		
ف	ج	*	فا	جمع کل
۷,۰۹۶,۷۱۸,۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۲۱,۳۵۸,۴۰۰