

## شرکت توزیع برق اهواز

### برگه استعلام بها

نام واحد: امور برق شهرستان کارون      سریال پروژه: ۱-۱۵      سال تهیه پروژه: ۱۴۰۵

عنوان پروژه-آدرس تکمیلی پروژه شهرک نور بلوک ۵ ادامه کار ۹۰۴۰۰۱۸ - ۹۰۵۰۰۱۵  
آخرین مهلت تحویل استعلام بها تا پایان وقت اداری روز..... می باشد

محل تحویل استعلام بها

نشانی شرکت: اهواز-

تاریخ افتتاح پاکات در تاریخ..... می باشد

تاریخ اعتبار استعلام بها اعلام شده ۱۵ روز پس از افتتاح پاکات تا تاریخ..... می باشد

پیمانکار طی مدت یاد شده می باید نسبت به تحویل کالا یا انجام خدمت مورد نظر و یا عقد قرارداد اقدام نماید.

چنانچه پیمانکار در زمان مقرر حاضر به تحویل کالا یا خدمت و یا عقد قرارداد نباشد با برنده دوم، معامله صورت

می گیرد و نام برنده اول از فهرست پیمانکاران مجاز شرکت حذف خواهد شد

هر گونه کسورات قانونی معامله بعهده پیمانکار است

کارفرما در رد یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است

قیمت کالا: ۶۶۲,۶۷۴,۰۰۰

قیمت عملیات: ۹۴۸,۰۳۲,۴۰۰


قیمت مبنای کل: ۱,۶۱۰,۷۰۶,۴۰۰

قیمت پیشنهادی کالای اینجانب..... ریال می باشد

قیمت پیشنهادی عملیات اینجانب..... ریال می باشد

مهر و امضاء پیمانکار

مهر و امضاء



# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

## اطلاعات استعلام بها

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

شماره صفحه: ۱

سریال پروژه: ۱۵۰۱

نام واحد: امور برق شهرستان کارون

کد واحد: ۱۹۰

عنوان پروژه: تکمیلی پروژه شهرک نور بلوک ۵ ادامه کار ۹۰۴۰۰۱۸ - ۹۰۵۰۰۱۵

جزء اعتباری: ۵۰۰

| نوع | کد کالا   | شرح کالا                                        | مقدار کالا | نوع کالا | تامین     | انجام       | فی کالا  | قیمت کالا   | فی عملیات | قیمت عملیات |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| ب   | ۰۳۱۰۰۱۰۱۰ | بیج ومهره دم خوکي ۱۶*۳۵۰                        | ۳۸         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۱۶۰۴۰۰۰  | ۶۰,۹۵۲,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۰۰۱۰۱۰ | بیج ومهره دم خوکي ۱۶*۳۵۰                        | ۳۸         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۲۵۰۰۰۰    | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  |
| ب   | ۰۳۱۰۰۱۱۱۲ | تسمه لوله گراند(طوق)                            | ۳,۵        | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۴۴۰۰۰۰    | ۲,۱۵۶,۰۰۰   |
| ب   | ۰۳۱۰۰۱۱۱۲ | تسمه لوله گراند(طوق)                            | ۳,۵        | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۲۳۶۰۰۰۰  | ۸,۳۶۰,۰۰۰   | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۰۷ | کپ حرارتي انتهاي کابل خودنگهدار ضعیف            | ۲۵         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۱۳۶۱۰۰۰  | ۲۴,۰۲۵,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۰۷ | کپ حرارتي انتهاي کابل خودنگهدار ضعیف            | ۲۵         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۲۵۰۰۰۰    | ۸,۷۵۰,۰۰۰   |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۱۸ | کلمپ انتهاي خود نگهدار فشارضعیف                 | ۳۲         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۴۶۰۱۰۰۰  | ۱۰۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۱۸ | کلمپ انتهاي خود نگهدار فشارضعیف                 | ۳۲         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۹۰۰۰۰۰    | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰  |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۲۰ | کلمپ ارتباط خط ال به ال ۱۰-۹۵                   | ۱۲         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۹۰۰۰۰۰    | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰  |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۲۰ | کلمپ ارتباط خط ال به ال ۱۰-۹۵                   | ۱۲         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۲۸۸۰۰۰۰  | ۲۴,۵۶۰,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۲۷ | کلمپ اویز خود نگهدار فشارضعیف                   | ۱۶         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۹۰۰۰۰۰    | ۳۰,۱۶۰,۰۰۰  |
| ب   | ۰۳۱۳۰۰۴۲۷ | کلمپ اویز خود نگهدار فشارضعیف                   | ۱۶         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۲۴۴۵۰۰۰  | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۱۳۳۶ | گیره خمیده ( یو بلت ) نمره ۱۲                   | ۳۲         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۳۶۹۳۰۰۰  | ۵۹,۳۴۶,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۱۳۰۱۳۳۶ | گیره خمیده ( یو بلت ) نمره ۱۲                   | ۳۲         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۱۹۰۰۰۰    | ۵,۸۵۲,۰۰۰   |
| ب   | ۰۳۲۱۰۱۱۰۶ | لوله گراند ۳ متری                               | ۷          | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۵۰۰۰۰۰    | ۴,۹۰۰,۰۰۰   |
| ب   | ۰۳۲۱۰۱۱۰۶ | لوله گراند ۳ متری                               | ۷          | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۵۵۲۱۰۰۰  | ۲۸,۷۱۷,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۲۳۰۰۳۰۸ | میله گراند فولادي گالوانیزه گرم                 | ۷          | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۱۴۰۹۴۰۰۰ | ۹۸,۶۵۸,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۲۳۰۰۳۰۸ | میله گراند فولادي گالوانیزه گرم                 | ۷          | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۶۸۰۰۰۰    | ۶,۶۶۴,۰۰۰   |
| ب   | ۰۳۲۷۰۰۲۰۶ | واشرمربع ۵۰ * ۵۰ * ۳                            | ۳۸         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۲۱۹۰۰۰   | ۸,۳۳۲,۰۰۰   | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۳۲۷۰۰۲۰۶ | واشرمربع ۵۰ * ۵۰ * ۳                            | ۳۸         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۷۰۰۰۰     | ۳,۷۳۴,۰۰۰   |
| ب   | ۰۹۱۰۰۳۰۰۷ | سیم گراندنمره ۱۰ باروکش XLPE                    | ۵۶         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۵۰۰۰۰     | ۳,۹۲۰,۰۰۰   |
| ب   | ۰۹۱۰۰۳۰۰۷ | سیم گراندنمره ۱۰ باروکش XLPE                    | ۵۶         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۲۷۹۴۵۰۰  | ۱۵۶,۴۹۲,۰۰۰ | ۰         | ۰           |
| ب   | ۰۹۱۲۰۳۱۵۰ | کابل خودنگهدار فشارضعیف ۳*۳۵+۲۵+۷۰+۷۰           | ۷۶۲        | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۳۸۰۰۰     | ۴۱۲,۹۱۸,۴۰۰ |
| ب   | ۱۲۰۶۱۳۲۹۳ | بست پلاستیکی کمربندی UV                         | ۶۶         | نو       | پیمانکار  | بدون عملیات | ۳۵۰۰۰۰   | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۰           |
| ب   | ۱۲۰۶۱۳۲۹۳ | بست پلاستیکی کمربندی UV                         | ۶۶         | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | ۳۰۰۰۰     | ۱,۸۴۸,۰۰۰   |
| ب   | ۹۸۷۶۱۱۲۰۰ | تامین بالابر برای یک روز                        | ۴          | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | *****     | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب   | ۹۸۷۶۱۱۳۰۰ | هزینه تامین خودرو وانت جهت حمل براق آلات و گروه | ۰          | نو       | بدون کالا | پیمانکار    | ۰        | ۰           | *****     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |

جمع کالا عملیات جزء اعتباری: ۶۶۲,۶۷۴,۰۰۰

جمع کالا عملیات پروژه: ۶۶۲,۶۷۴,۰۰۰

فرزین مر



جمع کا: ۱,۶۱۰,۷۰۶,۶۰۰